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1. Základní údaje  
 

1.1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – 
III.etapa 

 
Místo stavby:   Obec Plumlov 
 
Investor:    Město Plumov 
    Rudé armády 302  
    798 03   Plumlov 

IČ: 00636517 
 
Kraj:    Olomoucký kraj 
 
Generální zhotovitel:   
     
     
 
Hlavní projektant:  Ing. Radek Sedláček 
Zodpovědný projektant:  Bc. Martin Vítek 
Stupeň proj. dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
Zakázkové číslo:  PD-2020-002 
Datum:    12 / 2020 

 

2. Výchozí podklady 
 

2.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí 
 
Zpracována fy. STAVING engineering s.r.o. v 10 / 2019. 
 

2.2. Předchozí stupeň projektové dokumentace 
 
Předchozí stupeň projektové dokumentace byl zpracován ve stupni Dokumentace pro 
stavební povolení DSP. 

 

2.3. Podklady ovlivňující zpracování projektu 
 

▪ Technická jednání s projektanty technologické a stavební části 
▪ Požadavky investora 
▪ Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení 

stavby (DPS) 

 

3. Rozsah a účel projektu  
 

3.1. Úvod 
 

Předmětem projektu pro provedení stavby je návrh a koncepce technologické části 
rekonstruované ČOV v rámci akce „ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – 
III.etapa“. Projekt neřeší dodávky nových rozváděčů elektrotechnologické části (RM1) ani 
rozváděč odloučené technologické části, situovaný v objektu dmýchárny (RM2), počítá se 
pouze s provedením adekvátních úprav v již stávajících funkčních skříních. Řešeny nově budou 
pouze dodávky místních a ovládacích skříněk MS a MX nově instalovaných a doplněných 
okruhů, nosné konstrukce, kabelové trasy, rozvody kabeláže v provozním objektu i mimo něj, 
propojení čidel a akčních členů. Stávající rozváděč RM1 je řešený jako hlavní rozváděč, ze 
kterého jsou rozjištěné veškeré další vývody na podružné skříně, např. rozváděč stavební 
elektroinstalace (RS1) a podružný rozváděč elektrotechnologie (RM2). 
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Ovládání jednotlivých zařízení /pohonů/ bude možné z dotykového HMI panelu rozváděče 
technologie (RM1), situovaného externě v místnosti obsluhy do podružné MS nástěnné skříně, 
případně mísně u jednotlivých zařízení skrze místní ovládací skříňky MS. 

Stávající okruhy vesměs zůstanou zachovány, pouze budou přepojené na nový řídící 
systém. V objektu dmýchárny bude doplněn nový podružný rozšiřující blok karet I/O pro nové 
okruhy, ale je zde předpoklad do budoucna, že se postupně zruší většina původních 
signálových propojů do RM1, pole č.2, aktuálně realizovaných kabely v chráničce v zemi a tyto 
signály se dopojí do nových I/O karet. 

 

3.2. Rozsah projektu 
 
 Projekt řeší : 
 

▪ Technologickou elektroinstalaci v objektu ČOV - doplnění a úpravy 
▪ Automatizaci provozu ČOV a přípravu pro vzdálený náhled přes síť internetu 
▪ Úpravy ve stávajících rozváděčích elektrotechnologie a části ASŘTP (RM1, RM2)  
▪ Dodávku nových místních ovládacích, rozvodných a deblokačních skříněk pro nové 

okruhy 
▪ Výměnu stávajícího ŘS v rozváděči RM1 za nový systém, vč. patřičných sw prací 
▪ Napojení nových podružných rozváděčů třetích stran od technologických zařízení a 

výměnu signálů do ŘS 
▪ Dodávku a montáž nových prvků MaR (plovákové spínače, sondy,…) 
▪ Kabelové spoje nn pro pomocné obvody (signalizace, blokování apod.) 
▪ Kabelové trasy a jejich vybavení k novým technologickým zařízením a pohonům 
▪ Nové záložní zdroje 24V DC pro zálohu dat a ŘS v RM1 a RM2 
▪ Vizualizaci provozních stavů technologické části na 10“ externím dotykovém panelu 

HMI a souběžně na novém PC 
▪ Nastavení a parametrizaci dodaných řídících a zobrazovacích jednotek, případně FM 
▪ Doplnění nových svítidel pro prostor kontejnerového stání 

 
 Projekt neřeší : 
 

▪ Přípojku nn distribučního vedení 
▪ Přípojku internetu a její zřízení do objektu ČOV (řeší si investor) 
▪ Dodávku a montáž systému zabezpečení objektu EZS (systém je stávající) 
▪ Stavební elektroinstalaci a její rozvody 
▪ Komplexní řešení ochrany před bleskem dle platných norem ČSN 
▪ Dodávku a montáž dieselagregátu včetně připojení a oživení 
▪ Uzemnění objektu (stávající) 
▪ Statické výpočty 
▪ Požárně bezpečnostní řešení 

 

3.3. Závazná ustanovení 
 

Veškerá zařízení v rámci dodávky musí být funkční a v kompletním stavu. Spolu se 
zařízeními musí být dodány veškeré certifikáty, prohlášení shody a návody k obsluze či 
kalibraci. Všechny dodané výrobky a materiál musí být v 1. jakostní třídě a musí odpovídat 
požadavkům dle zák. č. 22 / 97Sb. a souvisejícím nařízením vlády. 

 
Veškeré výrobky a zařízení, která podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve 

smyslu zákona č. 30/68Sb. (zákon č. 84/87 – úplné znění zákona o státním zkušebnictví), jak 
vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 54/87Sb., vyhlášek ČUBP č. 73/2010 a 
č. 59/83 Sb., musí být ve smyslu těchto zákonů a vyhlášek vybaveny příslušnými schvalovacími 
a certifikačními dokumenty. Bez těchto dokumentů nelze provést žádné instalace těchto výrobků 
a zařízení. 

 
V případě, že objednatel zjistí instalaci výrobků a zařízení, které nemají příslušné 

schvalovací a certifikační dokumenty, veškeré náklady na jejich odstranění a instalaci nových 
výrobků a zařízení musí plně uhradit zhotovitel výkonů včetně následných škod. Ze strany 
objednatele budou uznány pouze dokumenty zpracované autorizovanými zkušebnami. 

 
Při výrobě zařízení, instalačního materiálu a všech použitých komponentů musí být z 

hlediska řízení jakosti postupováno dle norem ISO 9000 ÷ ISO 9004. Případné odchylky od 
projektové dokumentace, které se mohou vyskytnout při realizaci díla, je nutné řešit současně 
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s prováděním stavebních a montážních prací na stavbě, po předchozí konzultaci se 
zhotovitelem projektu pro provedení stavby, dle platných zákonů, ČSN, směrnic a nařízení 
vlády. 

Před zahájením prací na dodávce a montáži zařízení je nutno provést ověření, zda 
skutečný stav na stavbě odpovídá výkresovému provedení. V případě nejasností v dokumentaci 
je nutno zastavit dodávku i montáž a tuto situaci řešit. 

 
Nedílnou součástí této projektové dokumentace je technická zpráva a technická 

specifikace materiálu. Veškeré zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy  musí být uvažovány 
v aktuálním platném znění.  

 
Po zakončení montážních prací provede montážní firma výchozí revizi elektro včetně  

vystavení revizní zprávy. V této zprávě budou uvedeny revizním technikem následné termíny 
revize ve lhůtách dle platných norem. Zhotovitel se stává převzetím této dokumentace 
zodpovědným za rozsah, souhlasí s jejím provedením a zodpovídá za detaily a technická řešení 
vyplývající z této dokumentace. V případě, že nalezne před zahájením i v průběhu prací v 
dokumentaci nedostatky nebo bude mít pochybnosti o její proveditelnosti, je povinen tyto 
nedostatky neprodleně řešit. 

 

3.4. Projekční podklady 
 

▪ Technická dokumentace projektovaných zařízení 
▪ Dokumentace stavební a strojní části 
▪ Technická jednání s projektanty technologické a stavební části 
▪ Technická řešení použitá na stavbách obdobného charakteru 
▪ Katalogové údaje a normy platné v době zpracování projektu 
▪ Požadavky investora 

 

3.5. Seznam použitých norem a předpisů 
 

Projekt je zpracován dle platných předpisových a zařizovacích ČSN. Především byly 
použity tyto normy : 

ČSN EN 61082-1, ed.3+Opr.1 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: 

Pravidla 
ČSN 33 2000-1, ed.2+Z1+Opr.1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy 
ČSN 33 2000-4-443, ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana 

před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: 
Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana 

před napěťovým a elektromagnetickým rušením 
ČSN 33 2000-4-46, ed.3+Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - 

Odpojování a spínání 
ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2+Opr.1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení- Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52, ed.2+Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení- elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-537, ed.2+Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení 
a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-5-54, ed.3+Opr.1+Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-701, ed.2+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová 

a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou 
ČSN 33 2130, ed.3+Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2180 +Za Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a 

spotřebičů 
ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. 

Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při 
zkratech 

ČSN 34 1610, +Z1 Elektrotechnické předpisy. Elektrický silnoproudý rozvod 

v průmyslových provozovnách 
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ČSN 38 1754 +Za Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů 

ČSN EN 50110-1, ed.3         Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 
ČSN EN 50110-2, ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky 
ČSN EN 60445, ed.5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 

identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

ČSN EN 50310, ed.4+A1         Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných 

stavbách 
ČSN EN 61439-1, ed.2+Opr.1 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61537, ed.2 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů 

ČSN 73 6005 +Z1 ÷ Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 

4. Základní technické údaje  
 

4.1. Napěťové soustavy 
 

Soustava nn :  3+N+PE~, 400/230 Vstř., 50 Hz, TN-C-S 
Ovládací napětí : 1+N+PE~, 230 Vstř., 50 Hz, TN-S 
   24V DC, PELV 

 

4.2. Energetická bilance 
 

Instalovaný výkon technologických zařízení……Pi = 97,13 kW 
Koeficient soudobosti ks = 0,60. 
Maximální soudobý příkon Ps = 58,28 kW. 

 

4.3. Zkratové poměry 
 

Na přípojnicích rozváděče technologické elektroinstalace RM1, RM2 : 
▪ Maximální zkratový proud  (ik“) :  10kA  

 

4.4. Kompenzace účiníku 
 

Kompenzace je řešena ve stávajícím hl. rozváděči RM1, poli č.2 jako nehrazená 4-
stupňová kompenzace. Jištění je provedeno v poli č.1 pomocí jističe LSN 63A / C / 3P. Regulace 
účiníku je prováděná regulátorem ve dveřích pole č.2, typu Janitza. Vzhledem ke stáří 
stávajících kondenzátorů (rok 2003) je více než doporučeno, aby při rekonstrukci byly tyto 
kondenzátory vyměněny za nové. Včetně kontroly nastavení regulátoru a případně jeho 
doladění.   

 

4.5. Stupeň dodávky el. energie 
 

Dle ČSN 341610 stupeň č.1 pro prvky ASŘTP a nouzové osvětlení, dále pak stupeň č.3 obecně. 
 

4.6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

4.6.1.   Základní 

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2: 
▪ izolací 
▪ kryty 
▪ překážkami 
▪ polohou 
▪ zábranou 

 

4.6.2.   Při poruše 

Bude provedena v jednotlivých soustavách dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2: 

▪ automatickým odpojením od zdroje, čl. 411 
▪ dvojitou nebo zesílenou izolací, čl. 412 
▪ doplňkovou ochranou, čl. 415.1 (proudové chrániče) a čl. 415.2 (doplňující 

ochranné pospojování) 
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▪ v objektu bude dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2 provedeno hlavní 
pospojování, které vzájemně vodivě spojí PE (PEN) vodič, ochranné pospojování 
technologických zařízení a potrubních rozvodů s uzemňovací soustavou  

 

4.7. Ochrana proti zkratu a přetížení 
 

Proti zkratu a přetížení budou vývody v rozvaděčích chráněny jističi s charakteristikou B, 
C a pojistkovými odpínači. Zvýšená ochrana vybraných vývodů bude proudovými chrániči 
s citlivostí 30mA. 

 

4.8. Ochrana silových vedení proti přepětí 
 

V objektu ČOV hrozí reálné nebezpečí ohrožení vnitřní elektrické instalace a  
instalovaných el. spotřebičů spínacím přepětím (ochrana proti účinkům SEMP), případně  
přepětím způsobeným atmosférickými jevy (ochrana proti účinkům LEMP). Jsou použity svodiče 
přepětí. V budoucnu může být tato ochrana vyžadována např. pojišťovnou.  

 
Objekt je dle odhadů zatříděn do LPS III. V souladu se souborem norem ČSN EN 

62305. Ochrana proti přepětí je aktuálně provedena v rozvaděči RM1, poli č.1, svodiči přepětí 
SPD typu 1, fy. Hakel s označením PIV12,5-275 (FV101). Předjištění svodiče je zajištěno 
pojistkovým odpínačem vel. 22 (FU100). Druhý a třetí stupeň není ve stávající instalaci řešen. 

 
V rámci rekonstrukce bude vyměněn stávající nevyhovující svodič za nový 

kombinovaný svodič přepětí, typu FLP-B+C MAXI VS/3 s pomocným kontaktem pro signalizaci 
stavu do ŘS. Vzhledem k hodnotě jištění na vstupu rozváděče 100A a vzhledem k doporučením 
výrobců pro instalaci svodiče tohoto typu bude při výměně odstraněn pojistkový odpínač FU100, 
jistící původní svodič.  

 
Třetí stupeň ochrany, tj. svodič přepětí SPD typu 3 s integrovaným vf filtrem pro ochranu 

prvků MaR, včetně instalace rázových oddělovacích tlumivek pro zajištění koordinace ochran, 
bude nově při rekonstrukci osazen v rozváděči RM1, poli č.2 a následně také v podružném 
rozváděči RM2, pole č.2 pro rozšiřující novou část MaR a ASŘTP. 

 
Pro důsledné vyrovnání potenciálu je třeba nasadit svodiče bleskových proudů i na 

vstupující vodiče technologické elektroinstalace a vodiče okruhů MaR. Svodiče by měly být 
umístěny co nejblíže vstupu vodiče do objektu. Pro správné dimenzování a koordinaci svodičů 
přepětí je doporučeno použítí všech svodičů od jednoho výrobce. 

 

4.9. Uzemnění 
 

Rozváděč RM1 včetně všech kovových technologických potrubí přivedených do 
provozního objektu, jsou připojeny na svorky hlavního ochranného pospojování, umístěnou v 
objektu. U všech elektrických zařízení a kovových potrubí, konstrukcí a předmětů bude 
provedeno ochranné pospojování na zemnící síť ČOV. U vzdálených technologických skupin 
bude využito podružných ekvipotenciálních svorkovnic, propojených drátem min. průřezu Cu 
(25mm2) s hlavní ekvipotenciální svorkovnicí objektu. 

 

4.10. Předpisy a normy 
 

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN platnými v době 
zpracování projektu. 

 

4.11. Prostředí - vnější vlivy 
 

Aktuální protokol vnějších vlivů investor nedoložil a tudíž zřejmě není k dispozici. Vnější 
vlivy jsou proto určeny pro účely pouze této rekonstrukce sestavením komise v souladu s ČSN 
33 2000-1, ed.2+Z1 a ČSN 33 2000-5-51, ed.3 +Z1 +Z2 +Opr.1 protokolem o určení vnějších 
vlivů č. 202012-01-DPS. Protokol je součástí této PD elektrotechnologické části a bude sloužit 
výhradně pro účely rekonstrukce pouze pro elektrotechnologickou část elektroinstalace. V 
prostorách s vanou nebo sprchou musí být dodrženy podmínky jednotlivých zón dle ČSN 33 
2000-7-701, ed.2 +Z1 +Z2. Před započetím samotné rekonstrukce musí být sestavená 
nová komise, která potvrdí nebo doplní tento návrhový protokol, případně sestaví 
protokol nový s ohledem na aktuální normy a předpisy. 
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4.12. Dimenzování kabeláže 
 

Výpočet kabelových vedení bude dle norem ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-4-43 
v aktuálně platných edicích a změnách. 

5. Technické řešení  
 

5.1. Všeobecně 
 

Celá ČOV bude řízená automaticky z hlavního rozváděče elektrotechnologické části 
s označením RM1, pole č.2, s možností ovládání a parametrizování jednotlivých zařízení 
z nového 10“ dotykového HMI panelu umístěného mimo rozváděč do místní nástěnné 
polyesterové skříně situované nad stůl v místnosti obsluhy (místo stávajícího tabla, které bude 
při rekonstrukci demontováno. Jednotlivé technologické zařízení bude možné ovládat také 
z místních ovládacích skříní, umístěných u jednotlivých zařízení. Deblokace sumární poruchy 
bude řešena přes virtuální tlačítko na HMI panelu. 

 
Celá ČOV je aktuálně napájena stávajícím kabelem 1-CYKY-J 3x95+70 z trafostanice, 

přivedeným do rozváděče RM1, pole č.1 na vstupní svorkovnici (čerpáno z revizních zpráv 
zaslaných investorem). V tomto rozváděči je situován hlavní jistič celého objektu ČOV, 
s nastavenou spouští na hodnotu 3x100A. V poli č.2 tohoto rozváděče, které je řešeno jako část 
ASŘTP a MaR, je umístěna v horní části na přídavné vložené konstrukci čtyřstupňová 
nehrazená kompenzace jalového výkonu, s regulátorem osazeným v pravých dveřích pole č.2. 
Kondenzátory jsou již značně zastaralé (rok 2003) a je pravděpodobné, že jsou již na hraně své 
životnosti. Hrozí jejich vyschnutí či ztráta kapacity (současný stav nebyl měřen). Proto bude při 
rekonstrukci preventivně provedena výměna těchto stávajících kondenzátorů za nové 
s následným proměřením parametrů sítě realizační firmou a doladěním regulátoru výkonu dle 
výsledků těchto měření. Kompenzace je jištěná jističem 3x 63A / char. C / 10kA, umístěným 
v poli č.1 rozváděče RM1. 

 
Z rozváděče RM1, pole č.1 jsou dále vyvedené jištěné vývody pro rozváděč stavební 

elektroinstalace RS1 (3x 32 A / char. B / 10kA) kabelem CYKY-J 5x10mm2 a pro rozváděč 
elektrotechnologie umístěný v objektu dmýchárny mimo hlavní budovu ČOV. Tento rozváděč je 
značený jako RM2 a skládá se také ze dvou polí. V poli č.1 je opět silová část technologie a 
v poli č.2 jsou okruhy pro část MaR a systém ASŘTP. Tato sestava neobsahuje řídící systém a 
veškeré signály jsou řešeny přenosem pomocí stíněných kabelů v chráničkách v zemi do hlavní 
budovy na svorky rozváděče RM1, pole č.2. Hlavní přívod pro RM2 je jištěn v rozváděči RM1, 
poli č.1 jističem (3x 80 A / char. C / 10kA) a natažený kabelem CYKY-J 5x16mm2.  

 
Pro nově stavěný přístřešek kontejnerového stání řeší tato část PD také jeho osvětlení. 

Součástí této části PD je v přílohách protokol s výpočtem a návrhem vhodného osvětlení 
v souladu s aktuálními platnými ČSN. V protokolu jsou uvedeny i konkrétní typy svítidel, 
vzhledem k tomu, že byly brány pro výpočet jejích jejich parametry a hodnoty. Náhrada těchto 
svítidel za jiná je možná pouze se souhlasem investora, případně projektanta této části PD. 
V případě náhrady musí být dodána svítidla shodných, případně lepších parametrů a na stejné 
technologické a kvalitativní úrovni. Rozvody pro osvětlení budou řešeny vyvedením z rozváděče 
RS1 (případně z RM1, pole č.1). Spínání svítidel bude vypínačem č.1 v průmyslovém provedení 
na stěnu, krytí min. IP44, situovaného u vchodu do stání.  

 
Součástí této části bude při rekonstrukci i řešení dopojení nových zařízení stávající 

kalové koncovky a nové kalové koncovky do stávajícího rozváděče RM3 a nového RM4, včetně 
řešení přívodů napájení pro tyto skříně a přenosu signálů do řídícího systému. Samotné oživení 
a zprovoznění kalových koncovek řeší následně dodavatel těchto zařízení. 

 
Pokud není při jednotlivých zařízeních uvedené jinak, při výpadku ochrany motoru, 

jističe motoru, tepelné ochrany vinutí, a u čerpadel i blokování chodu na sucho bude vyhlášena 
porucha jednotlivého pohonu i s identifikací důvodu odstavení. Pokud jsou ponorné pohony 
opatřeny snímači vlhkosti, bude využitá i tato ochrana. Sledování motohodin je požadováno. 
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5.2. Řídící systém 
 

Stávající systém řízení je instalován od fy. REDIS, řešený procesní stanicí typu GAUS 
300, složené z modulů malého euroformátu, které jsou spojeny prostřednictvím sběrnice 
umístěné v 19" rámu výšky 3U (132 mm). Systém je již technologicky zastaralý a do budoucna 
není možno řešit jeho doplnění nebo rozšíření. Součástí stanice je modul napájecího zdroje 
typu PS3024 (±15 V, 5 V stab.), komunikační modul CU3002 a procesorová karta CP3020. 
Procesorová karta je osazena procesorem řady MOTOROLA 68302, s 1 MB EPROM, 256 kB 
zálohované RAM + servisním portem. V jednom rámu je osazena pouze jedna procesorová 
karta, která plní všechny požadované funkce, tj. komunikaci po třech sériových kanálech (jeden 
z nich je tzv. servisní port), obsluhu všech V/V karet, dálkovou parametrizaci (konfigurace 
stanice ze vzdáleného počítače), PLC modul konfigurovatelný přes servisní port, nebo ze 
vzdáleného počítače. Komunikační modul je vybaven dvěma datovými porty s volitelným 
rozhraním RS 232/485/422. Vana je osazena 4-mi kartami binárních vstupů typu BI3160 (16x 
DI 24V DC), dále 2-ma kartami binárních výstupů typu BO3160 (16xDO 24V DC) a jednou 
kartou analogových vstupů typu AI3085 (8xAI 4-20mA). Všechny desky stanice s výjimkou 
zdroje jsou konstruovány technologií plošné montáže. Pro napájení celé části řízení slouží 
hlavní zdroj PW83 (výstupní napětí 2x 24V DC / 1A a 1x 12V DC/0,2A). 

 
Automatické řízení bude nově zabezpečené pomocí volně programovatelné řídící 

jednotky umístěné v rozváděči RM1, pole č.2 a doplněného systému vzdálených I/O karet do 
rozváděče RM2, pole č.2 v domku dmýchárny. Vizualizace procesu a signalizace poruch bude 
zobrazována na operátorském panelu, který bude umístěný externě mimo rozváděč v místnosti 
obsluhy. Signalizace poruch bude řešena pomocí 4G modemu. Signalizace bude umožňovat 
libovolný počet SMS hlášení (stavy, poruchy, …) na libovolný počet čísel definovaných 
investorem. Hlášení budou přebírána po sběrnici ethernetu komunikací přímo s procesorovou 
jednotkou. Výběr hlášení, které budou přenášené, bude upřesněn investorem při realizaci , 
případně bude uživatelsky nastavitelný přes nové PC nebo panel. Poruchové hlášky budou 
zasílány formou SMS na čísla vybraných mobilních telefonů (např. obsluze ČOV, starosta, 
apod.). Vizualizace OP bude umožnovat sledovat procesy ČOV v reálném čase. GSM modem 
bude doplněn externí magnetickou anténou, vyvedeno mimo rozváděč RM1. V případě pořízení 
datového tarifu investorem, bude možné zprovoznit přístup do internetu pomocí tohoto 4G 
modemu. SIM karta a volba operátora jsou záležitostí investora a provozovatele ČOV a není 
součástí dodávek části technologické elektroinstalace. Součástí dodávek budou patřičné 
licence a sw vybavení v potřebném rozsahu. 

 
Chod čistírny bude řízen novým modulárním řídícím systémem s patřičnými 

rozšiřujícími moduly (binární a analogové I/O). ŘS bude dodán s patřičnou rezervou všech I/O 
(min. 20%) a v takovém provedení a výrobci, aby bylo možné jej bez problémů rozšířit v případě 
potřeby o další potřebné moduly. Stávající systém a tablo budou demontovány a bude dodán 
nový dotykový HMI ovládací panel s vizualizací technologie ČOV na 10“ dotykové obrazovce. 
Pro vzájemné propojení a možnost připojení zařízení do sítě internetu v budoucnu bude v 
rozváděči instalován průmyslový ethernetový 8-mi portový switch s možností správy a 
nastavení parametrů. Technologická zařízení budou s ŘS propojena binárními a analogovými 
signály, případně ethernetovým rozhraním RJ45. Řídící systém bude rozšířen v objektu 
dmýchárny o podružnou vzdálenou stanici I/O, do které budou zapojené nové okruhy. Tyto 
rozšiřující moduly budou volně rozšiřitelné a v případě požadavků investora bude možno do 
budoucna zrušit stávající kabelové propoje s řídícím systémem v hlavním objektu a veškeré 
signály stavů přepojit do této oddálené I/O jednotky. Systém a vzdálená I/O jednotka budou 
spolu komunikovat propojením přes zařízení, doplněná do obou rozváděčů (RM1 a RM2, polí 
č.2), tzv. extenderů, které zajistí bezproblémovou vysokorychlostní komunikaci mezi oběma 
budovami. 

V případě potřeby bude v budoucnu možné snadno doplnit k této sestavě další 
podružné vzdálené jednotky I/O. Odpadne tím řešení tažení množství kabeláže ke stávajícím 
objektům a jejich integrace do stávajících rozváděčů včetně jejich patřičných úprav. 

 
Stávající okruhy MaR a signály ASŘTP natažené do RM1, pole č.2 budou zachovány 

v maximální možné míře tak, aby byl zaručeno plynulé přepojení a prodrátování nového 
systému na stávající svorkovnice. Vzhledem k tomu, že součástí řešení této části PD nebylo 
zkreslení skutečného stavu stávajícího zapojení technologie a elektročásti, včetně rozváděčů, 
bude před samotnou rekonstrukcí nutné pracovníky realizační firmy doladit výkresovou část 
týkající se detailů zapojení svorek a signálů (propojení obou MaR polí RM1 a RM2) a jejich 
vzájemné vazby tak, aby bylo vyjasněno správné napojení všech aktuálně užitých I/O a jejich 
význam, které jsou důležité pro řešení sw části nového systému. Nový systém je osazen 



 

 
ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa D.2.2   Technologická elektroinstalace a MaR 

 

Stránka 11 z 18 

 

dostatečným počtem vstupů a výstupů patřičných typů včetně dostatečné rezervy tak, aby se 
mohly stávající I/O přepojit ze stávajících svorkovnic v poli č.2 rozváděče RM1.  

Bude nutné spolupracovat s částí technologie při řešení časů potřebných pro případné 
odstávky nutné pro přepojení a instalaci nového vybavení. Vzhelem k rezervám v dispozici 
osazení skříně se stávajícím systémem by mělo být umožněno jistou část řešit ještě před 
rekonstrukcí formou přípravy a osazení nových prvků, jejich prodrátování, tak aby se čas na 
výměnu systému minimalizoval a aby se minimalizovaly s tím spojené odstávky technologických 
prvků.  

Po najetí celé ČOV v rámci přepojení stávajících okruhů na nový ŘS a odladění 
počátečních problémů bude možné stávající okruhy a signály přenášené z objektu a rozváděče 
dmýchárny stíněnými kabely v zemi do hlavní budovy, přepojit postupně tak aby byl jen 
minimálně ovlivněn chod celé ČOV, přímo na svorky nového bloku rozšiřujících karet I/O v RM2, 
poli č.2.  

V souvislosti s tím vzniknou nové rezervy na kartách hlavního řídícího systému v RM1, 
poli č.2, které můžou být v případě potřeby použity pro dopojení nové technologie (signály 
blokací pohonů od vypínačů, další signály např. z podružných rozváděčů kalové koncovky, 
signál z EZS apod.). V případě zaplnění I/O na hlavní procesorové jednotce lze rozšíření počtu 
vstupů a výstupů v hlavním rozváděči řešit taktéž doplněním rozšiřujících karet přímo v tomto 
rozváděči.  

Bloky externích rozšiřujících karet jsou jsou vysoce univerzální distribuované 
vstupně/výstupní moduly, které lze přesně konfigurovat na počet vstupů/výstupů. Velikou 
výhodou Point I/O je jejich velice snadné pozdější rozšíření o jednotlivé vstupy/výstupy. Montáž 
modulů se provádí na DIN lištu. Vlastní sestava se skládá z adaptéru, připojovacích svorkovnic 
a vstupně/výstupních modulů.  

 
Dle informací od zástupce investora není nyní v areálu ČOV realizována přípojka 

internetu. Do budoucna je čistě na investorovi zřízení této funkční přípojky. Tato část PD 
s tímto řešením neuvažuje a není ani její součástí. Součástí je pouze sw příprava v rámci 
výměny ŘS za nový a tvorby nové vizualizace, pro možnost vzdáleného náhledu do 
budoucna v případě zřízení funkční přípojky. Řešen bude pouze pasivní náhled bez 
možností vnějšího zásahu do procesů ČOV. 
 

5.3.    Části elektrotechnologie ČOV 
 

5.3.1.  M1, M2, M3 - Ponorné kalové čerpadlo ČS  (nové zařízení) 

 
Provoz bude automatický s možností ručního ovládání. V automatickém režimu bude 

chod provozního čerpadla řízený od stávajícího tlakového snímače LC5 (zapínací a 
vypínací hladina pro každé čerpadlo (hladiny budou nastavitelné)). 

 
Při ručním i automatickém provozu bude chod čerpadel blokovaný proti chodu nasucho 
od minimální hladiny LC14. Maximální hladina v ČS bude signalizována pomocí plováku 
maximální hladiny LC15. V případě poruchy tlakového snímače LC5 je pro ovládání ČS 
instalován provozní plovák chodu čerpadel LC16. Po uživatelsky nastaveném čase se 
chod čerpadel přepne. Z provozního čerpadla se stane záložní a opačně. (Takto se 
zabezpečí stejné motohodiny pro obě čerpadla). Do ŘS je přenášen signál chod, porucha 
a blokace čerpadel.  
 
SMS - maximální hladina, porucha čerpadla. 

 

5.3.2.  M4 - Čerpadlo fekální jímky  (stávající zařízení) 

 
Provoz bude automatický s možností ručního ovládání. V automatickém režimu je pro 

chod čerpadla možné nastavit v ŘS dobu pauzy a dobu chodu a zároveň počet cyklů kdy 
proběhne pauza a chod. Při ručním i automatickém provozu bude chod čerpadla 
blokovaný proti chodu nasucho od minimální hladiny LC3. 
 
SMS - porucha čerpadla. 

 

5.3.3.  M5 - Čerpadlo dešťové zdrže  (stávající zařízení) 

 
Provoz bude s možností ručního ovládání (zapnuto nebo vypnuto). Při ručním provozu 

bude chod čerpadla blokovaný proti chodu nasucho od minimální hladiny LC4. Otevírání 
elektromagnetického ventilu Y1 je prováděno pouze z místní skříňky. 
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SMS - porucha čerpadla. 
 

5.3.4.  M6 - Česle šroubové přímé  (stávající zařízení) 

 
Česle jsou instalovány s vlastním autonomním rozvaděčem, který zajišťuje chod česlí 

v automatickém režimu dle hladiny před česlemi LC1 stejně jako spouštění 
elektromagnetických ventilů pro oplach zařízení. 
 
Do ŘS je přenášen signál chod nebo porucha. 
 
SMS - sdružená porucha zařízení. 

 

5.3.5.  M7 - Čerpadlo lapáku písků  (zruší se) 
 

Čerpadlo bude při rekonstrukci zrušené spolu se stávajícími souvisejícími okruhy. 
 

5.3.6.  M7 - Česle šroubové přímé  (nové zařízení) 

 
Česle jsou instalovány s vlastním autonomním rozvaděčem RM5, který zajišťuje chod 

česlí v automatickém režimu dle hladiny před česlemi LC2 (dodávka technologie), 
stejně jako spouštění elektromagnetických ventilů pro oplach zařízení atd. Do ŘS bude 
přenášen chod nebo porucha. 

 
SMS - sdružená porucha zařízení 

 

5.3.7.  M8 - Separátor písku (stávající zařízení) 

 
Separátor písků je instalován s vlastním automatikou se spouštěním šnekového 

dopravníku a ventilu praní písku. Do ŘS je přenášen chod nebo porucha. 
  

SMS - sdružená porucha zařízení. 
 

5.3.8.  M9, M11 - Dmychadla 2ks (stávající zařízení) 

 
Zařízení jsou určena pro aeraci aktivační nádrže. Dmychadla jsou dvouotáčková pro 2 

možnosti výkonu (vyšší a nižší) – M9.1 a M9.2 pro první dmychadlo, M11.1 a M11.2 pro 
druhé dmychadlo. Obě dmychadla mají svůj vlastní ventilátor s označením M10 a M12. 
Jejich ovládání bude řešeno stávajícím způsobem. Dmychadla jsou ovládána z ŘS. 
Možnost v ŘS nastavit výkon dmychadel. Funkce dmychadel je určena v režimu 
denitrifikace a nitrifikace, tyto funkce se pravidelně střídají. 
 
Funkce nitrifikace: 

Ovládání dle stávající kyslíkové sondy QIC7 nebo dle nové kyslíkové sondy QIC9, s 
možností zvolit jednu sondu jako výchozí pro ovládání dmychadel ve funkci nitrifikace - v 
ŘS jsou tyto hodnoty nastavitelné. 
 
2 varianty ovládání: Řízení podle kyslíku – hodnota zapínací, hodnota vypínací pro 

dmychadla 
       Časové řízení – doba chodu, doba pauzy dmychadla 
 
Funkce denitrifikace: 
Funkce nitrifikace a denitrifikace se střídají v časové nastavitelných intervalech. V době 
denitrifikace jsou dmychadla mimo provoz a probíhá pouze míchaní pomocí míchadel 
M18 a M19.  
    
Čas denitrifikace:  hodnota nastavitelná  
Čas nitrifikace:      hodnota nastavitelná  
 
Do ŘS je přenášen chod nebo porucha.  
 
SMS – sdružená porucha zařízení 
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5.3.9.  M10, M12 - Ventilátory (stávající zařízení) 

 
Ovládání stávajícím způsobem. 

 

5.3.10.  M13, M14 - Čerpadla vratného a přebytečného kalu (stávající zařízení) 

 
Čerpadla pracují v automatickém nebo ručním režimu. V automatickém režimu je 

možné nastavit čas chodu čerpadla a čas pauzy čerpadla nebo také nepřetržitý provoz. 
Do ŘS je přenášen chod nebo porucha.   

 
SMS - porucha zařízení. 

 
 

5.3.11.  M15 - At stanice (stávající zařízení) 

 
Zařízení osazené vlastní tlakovou nádobou, pracuje autonomně. Blokování chodu 

pomocí plovákového snímače minimální hladiny LC12. 
 

5.3.12.  M16 - Šoupátko přebytečného kalu (stávající zařízení) 

 
Šoupátko pracuje v automatickém nebo ručním režimu. V automatickém režimu se 

pohon otevírá dle časově nastavitelných hodnot. V ŘS možnost nastavení pauzy mezi 
jednotlivými cykly otevření. Délka otevření pohonu M16 je závislá na množství 
odebíraného přebytečného kalu, které je určeno pomocí stávajícího průtokoměru FIQ8. 
V ŘS bude nastavitelná hodnota průtoku. 
 
Čerpadla M13 a M14 jsou v chodu dle automatického programu, po uplynutí pauzy se 
pohon M16 otevře na dobu určenou množstvím průtoku přebytečného kalu. Po dosažení 
hodnoty průtoku bude pohon uzavřen a bude probíhat odpočet pauzy.   
 
V ŘS bude možnost nastavení času otevření pohonu a času uzavření pohonu v případě 
poruchy FIQ8. Do ŘS je přenášen chod nebo porucha.  
 

SMS – porucha zařízení. 
 

5.3.13.  M17 - Čerpadlo úkapových vod (stávající zařízení) 

 
Zařízení ovládáno pouze ručně z místní skříňky. 

 

5.3.14.  M18, M19 - Míchadla aktivační nádrže (stávající zařízení) 

 
V automatickém režimu je možné nastavit čas chodu a čas pauzy každého zařízení 

samostatně, stejně tak možnost nastavení nepřetržitého provozu. Do ŘS je přenášen 
chod nebo porucha.  
  
SMS - porucha zařízení. 

 

5.3.15.  M20 - Dmychadlo (stávající zařízení) 

 
Zařízení je určeno pro aeraci stabilizačních nádrží. Dmychadlo je jednotáčkové, přímo 
spínané, bez možnosti změny výkonu. Součástí dmychadla je i vlastní ventilátor M21. 
Dmychadlo je v automatickém režimu ovládáno dle času. Čas chodu a čas pauzy 
nastavitelný v ŘS. Do ŘS je přenášen chod nebo porucha.  
 
SMS - porucha zařízení. 

 

5.3.16.  M21 - Ventilátor (stávající zařízení) 

 
Ovládání stávajícím způsobem. 

 

5.3.17.  M22, M23 - Čerpadlo kalové vody 2ks (stávající zařízení) 

 
Zařízení jsou určena pro odtah kalové vody ze stabilizačních nádrží. Ovládání je pouze 

ruční z místní ovládací skříňky. Do ŘS je přenášen chod nebo porucha.  
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SMS - porucha zařízení. 
 

5.3.18.  M25 - Čerpadlo armaturní komory (stávající zařízení) 

 
Zařízení je ovládáno pouze ručně z místní ovládací skříňky. Do ŘS je přenášen chod 

nebo porucha. 
 

5.3.19.  M26 - Čerpadlo síranu železitého (stávající zařízení) 

 
Zařízení je ovládáno pouze ručně na samotném zařízení, včetně nastavení dávky 

ručně na samotném zařízení. 
 

5.3.20.  RM3 - stávající kalová koncovka (stávající zařízení) 

 
Součástí je M27, M28 a M34. Chod kalové koncovky je blokován minimální hladinou 

stabilizačních nádrží LC10 (stávající) nebo LC13 (nová) - v ŘS je možné nastavit která 
sonda je určující. V ŘS je nastavitelná hodnota minimální blokovací hladiny. Hodnota 
minimální hladiny blokuje chod celé linky RM3. Stávající RM3 bude upraveno pro 
připojení stanice polyflokulantu a dopravníku. Do ŘS je přenášena informace o chodu 
nebo poruchy kalové koncovky. 
 
SMS - sdružená porucha zařízení. 

 

5.3.20.1.  M27 - Dehydrátor (stávající zařízení) 

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního 

autonomního rozvaděče kalové koncovky RM3. Provozní parametry jsou 
nastavitelné na RM3. 

 

5.3.20.2.  M28 - Vřetenové čerpadlo kalu (stávající zařízení) 

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního 

autonomního rozvaděče kalové koncovky RM3. Provozní parametry jsou 
nastavitelné na RM3. 

 

5.3.20.3.  M34 - Dávkovací stanice polyflokulantu (nové zařízení) 

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího autonomního 

rozvaděče kalové koncovky RM3. Provozní parametry jsou nastavitelné na RM3. 
 

5.3.21.  Těžení písku z lapáku písků (nové zařízení) 

 
Kompresor M29 zajišťuje dodávku vzduchu do lapáku písku. Elektromagnetický ventil 

M36 je osazen na přívodu vzduchu k lapáku písků a je ovládán z ŘS. Na potrubí vody je 
instalován elektromagnetický ventil M37 a je ovládán z ŘS. 
 

V ŘS nastavitelná hodnota času chodu a pauzy celého cyklu těžení písku, který funguje 
tak, že v době chodu cyklu dojde k otevření M37 na nastavitelný čas, po jeho uplynutí se 
M37 zavírá a otevírá se M36 na nastavitelný čas, po jeho uplynutí dojde k uzavření a 
začíná odpočítáváni doby pauzy celého cyklu. Do ŘS je přenášena informace o chodu 
nebo poruše lapáku písků. 
 
SMS - porucha lapák písků 

 

5.3.22.  M29 - Kompresor pístový (nové zařízení) 

 
Kompresor pracuje v autonomním režimu na základě poklesu tlaku, jeho chod je 

poklesem tlaku spínán. Zařízení je určené pro těžení písku ze stávajícího lapáku písků 
na separátor písku. Do ŘS je přenášen chod nebo porucha. 
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5.3.23. M30 - Dmychadlo (nové zařízení) 

 
Zařízení je určeno k odstranění plovoucích nečistot v dosazovacích nádržích. 

Dmychadlo je v automatickém režimu ovládáno dle času.  
 

- Doba chodu dmychadla 
- Doba klidu dmychadla 
 
Do ŘS je přenášen chod nebo porucha.  
 
SMS - porucha zařízení. 
 

5.3.24. RM4 - kalová koncovka (nové zařízení) 

 
Součástí je M31, M32, M33 a M35. Chod kalové koncovky je blokován minimální 

hladinou stabilizačních nádrží LC10 (stávající) nebo LC13 (nové) – v ŘS je možné 
nastavit která sonda je určující. V ŘS je nastavitelná hodnota minimální blokovací hladiny. 
Hodnota minimální hladiny blokuje chod celé linky RM4. Množství kalu zpracovaného 
kalovou koncovkou je měřeno indukčním průtokoměrem FIQ17. Množství průtoku je 
zobrazeno na místní zobrazovací jednotce a také v ŘS. Do ŘS je přenášena informace 
o chodu nebo poruchy kalové koncovky. 

 
SMS - sdružená porucha zařízení. 
 

5.3.24.1. M31 - Vřetenové čerpadlo kalu (nové zařízení) 

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního 

autonomního rozvaděče kalové koncovky RM4. Provozní parametry jsou 
nastavitelné na RM4. 

 

5.3.24.2. M32 - Dehydrátor (nové zařízení) 

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního 

autonomního rozvaděče kalové koncovky RM4. Provozní parametry jsou 
nastavitelné na RM4. 

 

5.3.24.3. M33 - Dopravník (nové zařízení) 

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního 

autonomního rozvaděče kalové koncovky RM4. Provozní parametry jsou 
nastavitelné na RM4. 

 

5.3.24.4. M35 - Dávkovací stanice polyflokulantu (nové zařízení) 

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního 

autonomního rozvaděče kalové koncovky RM4. Provozní parametry jsou 
nastavitelné na RM4. 

 

5.3.25. Ostatní 
 

5.3.25.1. FIQ6 – Měrný objekt P5 – dešťová zdrž 

 
• Množství průtoku je zobrazeno na místním zobrazovacím panelu a také je 

zobrazeno v ŘS. 
 

5.3.25.2. FIQ11 – Měrný objekt P2 – vyčištěná voda z ČOV 

 
• Množství průtoku je zobrazeno na místním zobrazovacím panelu a také je 

zobrazeno v ŘS. 
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6. Jiné požadavky  
 

6.1. Investor zajistí 
 

• Zpřístupnění prostor 
• Stavební a strojní připravenost 

 

6.2. Dodávky zařízení 
 

• Dodávané zařízení bude plně funkční 
• Všechny přístroje musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro údržbu a případné 

opravy či kalibraci 
• Všechny přístroje musí být označeny trvale připojenými štítky s popisem a povrchem 

odolávajícím okolnímu prostředí 
• Přístroje musí být konstruovány z materiálů odolávajících korozivním účinkům médií, se 

kterými přijdou do styku 
• Všechna zařízení, která budou umístěna na volném prostranství, musí být chráněna proti 

vnějším vlivům, jako jsou například povětrnostní vlivy, atmosférická koroze, apod. a musí 
být dodány v odpovídajícím stupni krytí 

 

6.3. Ostatní požadavky 
 

Plovákové snímače budou s přepínacím kontaktem a přídavným závažím, v provedení  
neopren, s délkami kabelů dle dispozice (standartně 10÷15 m). Budou napojeny kabely skrze 
svorkové přechodové krabičky MX do rozváděče RM1.  
 

Rozváděče jsou umístěny dle dispozičního výkresu. Vyhodnocovací jednotky měření 
průtoku jsou situovány samostatně buďto na sloupku, zábradlí nebo na stěně objektu. Informace 
o průtoku jsou dále přenášeny analogovými proudovými smyčkami do patřičných rozváděčů na 
analogové vstupní karty řídícího systému. Informace dále bude vizualizována na dotykovém 
panelu v místní nástěnné skříni MS nad stolem obsluhy v místnosti obsluhy. 
 

Elektrorozvody budou provedeny kabely s měděnými jádry typu CYKY, H07RN-F, 
JYTY, JQTQ, J-Y(St)-Y, příp. TCEKFY. Kabely budou uloženy dle ČSN 33 2000-5-52, ed.2+ 
Z1.  Kabely budou uloženy v elektroinstalačních lištách, kabelových drátěných koších v 
provedení pozink a v elektroinstalačních trubkách v patřičných úchytech. Pláště kabelů jsou z 
takového materiálu, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost kabelů v prostředí, do kterého 
budou instalovány. Konce vodičů kabelů a připojovací svorkovnice budou ošetřeny proti korozi 
vhodným přípravkem. 
  

Případné venkovní vedení ke vzdálenějším objektům budou provedena kabely 
vedenými v chráničkách v kabelových výkopech, v nezámrzné hloubce 80 cm v zemi, v 
pískovém loži s překrytím výstražnou fólií. Pod komunikací budou kabely uloženy v silné 
plastové chráničce v min. hloubce 120 cm.  
 

Kovová zařízení technologie ČOV budou propojeny drátem CY6 (H07V-K) k ochranné 
přípojnici PE v rozvaděči RM1, rozváděč bude propojen s ekvipotenciální svorkovnicí EPS. 
Uzemnění přípojnice PE bude realizováno vodičem CY 25mm2, propojením s hlavní ochrannou 
přípojnicí EPS. Venku budou kovové konstrukce uzemněny. Uzemnění bude provedeno dle 
ČSN 33 2000-5-54, ed.3+Opr.1+Z1. 

 

6.4. Požadavky na rozváděče 
 

Rozvaděče nn musí odpovídat ČSN EN 61439-1, ed.2+Opr.1 a ČSN EN 50274+Opr.1. 
Výrobce musí při výrobě dodržovat požadavky NV č. 17/2003Sb., kterými se stanoví technické 
požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Rozváděče do 1000V musí být označeny 
značkou CE a výrobce vydá prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb.. K rozváděčům musí 
být dodán protokol o provedené typové zkoušce (případně o provedeném kusovém ověření). 
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6.5. Požadavky na ostatní profese 
 

6.5.1. Strojní profese 
• Provést montáž pohonů technologie 
• Provést vodivé propojení potrubí a ostatních technologických konstrukcí dle 

příslušných norem. 

 
6.5.2. Stavební profese 

• Zhotovit příslušné prostupy na ČOV pro kabelové trasy, provést vodivé spojení 
zábradlí a výkopové práce dle požadavku vedoucího montéra elektro. 

 

7. Zemní a výkopové práce  
 

7.1. Vytýčení inženýrských sítí 
 

Před zahájením výkopových prací musí investor zajistit vytýčení podzemních IS. 
Provádí se za přítomnosti zhotovitele stavby, který na místě protokolárně převezme vytýčenou 
trasu. Zhotovitel následně seznámí pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět s polohou 
těchto sítí. 

 

7.2. Podzemní kabelová vedení 
 

Veškerá instalovaná kabelová vedení musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ed.2+Z1 
 

▪ Kabely nn budou kladeny dle prostorové normy ČSN 736005 
▪ Kladení kabelů bude prováděno dle příslušných norem a dle patřičné projektové 

dokumentace 
▪ Do výkopu bude kabel nn kladen na vrstvu jemnozrnného písku (nejméně 10cm). Po 

položení budou kabely zasypány opět pískovou vrstvou o stejné tloušťce. Tato 
tloušťka se měří od povrchu kabelu. 

▪ Výkop se nesmí zasypat popelem nebo jiným podobným materiálem 
▪ Kabely, kde nehrozí mechanické poškození se mohou klást do země bez mechanické 

ochrany, ale musí se označit tak, že se nad kabely položí výstražná fólie z plastických 
hmot šířky min. 33 cm. Pokud by hrozilo mechanické poškození, musí se nad 
pískovou vrstvu naskládat cihly tak, aby překrývaly kabel nejméně 4cm na obě strany.  

▪ Venkovní teplota ovzduší při kladení kabelů nn, pokud to nepředepisuje příslušná 
předmětová norma jinak, nesmí být nižší než +4°C. Pokud je teplota nižší musí 
zhotovitel stavby práci s kabely nn přerušit nebo materiál předehřát na patřičnou 
teplotu 

▪ Kabely se smí klást s nejmenšími dovolenými poloměry ohybu dle specifikace výrobce 
▪ Kabely nn musí být na všech koncích v místech připojení označeny štítkem 

s minimálními údaji (materiál a průřez kabelu a vyznačení místa odkud kam kabel 
vede). 

 

8. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
 

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení podle vyhlášky č. 192/2005Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 363/2005Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, vyhláška ČUBP č. 207/1991Sb. a nařízení vlády č.352/2000 Sb. 

 
Dodávky budou vždy realizovány jako komplexní, zabezpečující činnost projektovaných 

systémů podle běžných zvyklostí, pokud není v některé části PD uvedeno jinak - tedy včetně 
stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, kotvení, kompletačních a doplňkových prvků, revize, 
měření, výrobní dodavatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, provozní 
dokumentace a provozních řádů. 

 
Zařízení před uvedením do provozu musí být překontrolováno a musí být zajištěn souhlasný 

stav výkresové dokumentace se skutečným stavem. Musí být provedena výchozí revize, kterou 
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provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Další revize (periodické) 
provede provozovatel v předepsaných lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením 
el. zařízení (dílčí revize). 

 
Provádějící je povinen dodržovat montážní návody a technologické postupy určené výrobcem 

jednotlivých zařízení. Při provádění prací je nutné dodržet platné ČSN, bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a zákony ČR. Pokud by se při provádění prací vyskytly podstatné změny anebo si tyto 
vyžádal investor, je třeba, aby byly projednány rovněž s projektantem.  

 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na 

zdraví osob a zařízení staveniště. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, 
zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm. Při pokládce budou dodržovány minimální 
povolené poloměry ohybů. Pokládka může být prováděna pouze za teplot povolených výrobcem 
kabelů. Odpad, který vznikne při montáži, jako kousky izolace, obaly, zbytky kabelů atd. musí 
zlikvidovat montážní organizace v souladu se zákonem o odpadech. 

 
Ke všem instalovaným zařízení budou dodány potřebné certifikáty, prohlášení o shodě a 

servisní manuály. Po uvedení díla do provozu, bude provedena dokumentace skutečného 
provedení v tištěné i elektronické formě. 

 
Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el. zařízení je správná obsluha el. strojů a přístrojů. 

Osoby pověřené obsluhou a prací na el. zařízení a v jejich blízkosti musí mít kvalifikaci dle ČSN EN 
50110-1, ed.3. Osoby pověřené obsluhou musí být seznámeny se všemi bezpečnostními předpisy 
a normami, musí prokázat základní znalosti pojmů o el. zařízení a musí být prokazatelně seznámeni 
s obsluhou provozovaného zařízení a nebezpečím, které může vzniknout nesprávnou manipulací. 

 

9. Ustanovení na závěr  
 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré změny oproti projektu musí 
odsouhlasit investor akce, případně projektant. 

 
 
 
 
V Prosenicích dne 27.1.2021. 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
Podpis a razítko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


