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1. Zakladni udaje

1.1.ldentifikaéni udaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:

Investor:

Kraj:

Generalni zhotovitel:

Hlavni projektant:
Zodpovédny projektant:
Stupen proj. dokumentace:
Zakazkoveé dislo:

Datum:

2. Vychozi podklady

COV a kanalizace Plumlov, Sobé&suky, Zarovice a Hamry —
lll.etapa

Obec Plumlov

Mésto Plumov
Rudé armady 302
798 03 Plumlov
IC: 00636517

Olomoucky kraj

Ing. Radek Sedlacek

Bc. Martin Vitek

Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
PD-2020-002

12/ 2020

2.1. Dokumentace pro uzemni rozhodnuti

Zpracovana fy. STAVING engineering s.r.o. v 10 / 2019.

2.2.Predchozi stupen projektové dokumentace

Pfedchozi stupeh projektové dokumentace byl zpracovan ve stupni Dokumentace pro

stavebni povoleni DSP.

2.3.Podklady ovliviujici zpracovani projektu

= Technicka jednani s projektanty technologické a stavebni ¢asti

» Pozadavky investora

» Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni

stavby (DPS)

3. Rozsah a ucel projektu

3.1.Uvod

Predmétem projektu pro provedeni stavby je navrh a koncepce technologické casti
rekonstruované COV v ramci akce ,COV a kanalizace Plumlov, Sobé&suky, Zarovice a Hamry —
lll.etapa“. Projekt nefeSi dodavky novych rozvadécl elekirotechnologické Casti (RM1) ani
rozvadé¢ odloucené technologické &asti, situovany v objektu dmycharny (RM2), pocita se
pouze s provedenim adekvatnich Gprav v iz stavajicich funk&nich skinich. Re$eny nové budou
pouze dodavky mistnich a ovladacich skfinék MS a MX nové instalovanych a doplnénych
okruh(l, nosné konstrukce, kabelové trasy, rozvody kabelaze v provoznim objektu i mimo néj,
propojeni ¢idel a akénich ¢lenl. Stavajici rozvadéé RM1 je feSeny jako hlavni rozvadéc, ze
kterého jsou rozjisténé veskeré dalsi vyvody na podruzné skiing, napf. rozvadéc¢ stavebni
elektroinstalace (RS1) a podruzny rozvadéc elektrotechnologie (RM2).
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Ovladani jednotlivych zafizeni /pohon(l/ bude mozné z dotykového HMI panelu rozvadéce
technologie (RM1), situovaného externé v mistnosti obsluhy do podruzné MS nasténné skfine,
pfipadné misné u jednotlivych zafizeni skrze mistni ovladaci skfifiky MS.

Stavajici okruhy vesmeés zUstanou zachovany, pouze budou pfepojené na novy fFidici
systém. V objektu dmycharny bude dopinén novy podruzny rozsifujici blok karet 1/0 pro nové
okruhy, ale je zde predpoklad do budoucna, Zze se postupné zrusi vétSina puvodnich
signalovych propoju do RM1, pole €.2, aktualné realizovanych kabely v chrani¢ce v zemi a tyto
signaly se dopoji do novych I/O karet.

3.2.Rozsah projektu
Projekt FeSi :

= Technologickou elektroinstalaci v objektu COV - doplnéni a Gpravy

= Automatizaci provozu COV a pfipravu pro vzdaleny nahled pres sit internetu

= Upravy ve stavajicich rozvadégich elektrotechnologie a ¢asti ASRTP (RM1, RM2)

= Dodéavku novych mistnich ovladacich, rozvodnych a debloka&nich skfinék pro nové
okruhy

Vyménu stavajiciho RS v rozvadédi RM1 za novy systém, v&. patfiénych sw praci

= Napojeni novych podruznych rozvadécu tretich stran od technologickych zafizeni a
vyménu signald do RS

Dodavku a montaz novych prvk( MaR (plovakové spinace, sondy,...)

Kabelové spoje nn pro pomocné obvody (signalizace, blokovani apod.)

Kabelové trasy a jejich vybaveni k novym technologickym zafizenim a pohonim
Nové zélozni zdroje 24V DC pro zalohu dat a RS v RM1 a RM2

Vizualizaci provoznich stavl technologické ¢asti na 10 externim dotykovém panelu
HMI a soubézné na novém PC

= Nastaveni a parametrizaci dodanych Ffidicich a zobrazovacich jednotek, pfipadné FM
= Doplnéni novych svitidel pro prostor kontejnerového stani

Projekt nefesi :

PFipojku nn distribu¢niho vedeni

PFipojku internetu a jeji zfizeni do objektu COV (Fesi si investor)

Dodavku a montaz systému zabezpeceni objektu EZS (systém je stavajici)
Stavebni elektroinstalaci a jeji rozvody

Komplexni FeSeni ochrany pFed bleskem dle platnych norem CSN
Dodavku a montaZz dieselagregatu v€etné pfipojeni a oziveni

Uzemnéni objektu (stavajici)

Statické vypocty

Pozarné bezpecénostni feseni

3.3.Zavazna ustanoveni

Veskera zafizeni v ramci dodavky musi byt funkéni a v kompletnim stavu. Spolu se
zarizenimi musi byt dodany veskeré certifikaty, prohlaSeni shody a navody k obsluze ¢i
kalibraci. VSechny dodané vyrobky a materiadl musi byt v 1. jakostni tfidé a musi odpovidat
pozadavkim dle zak. €. 22 / 97Sb. a souvisejicim nafizenim viady.

VeSkeré vyrobky a zafizeni, ktera podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve
smyslu zakona €. 30/68Sb. (zakon &. 84/87 — Uplné znéni zakona o statnim zkuSebnictvi), jak
vyplyva ze zmén a doplnéni provedenych zakonem &. 54/87Sb., vyhlasek CUBP &. 73/2010 a
€. 59/83 Sb., musi byt ve smyslu téchto zakonl a vyhlasek vybaveny pfislusnymi schvalovacimi
a certifika¢nimi dokumenty. Bez téchto dokumentu nelze provést Zadné instalace téchto vyrobku
a zafizeni.

V pfipadé, ze objednatel zjisti instalaci vyrobkl a zafizeni, které nemaji pfislusné
schvalovaci a certifikani dokumenty, vesSkeré naklady na jejich odstranéni a instalaci novych
vyrobk( a zafizeni musi plné uhradit zhotovitel vykon( v€etné naslednych Skod. Ze strany
objednatele budou uznany pouze dokumenty zpracované autorizovanymi zkuSebnami.

Pfi vyrobé zafizeni, instalacniho materialu a vSech pouzitych komponentl musi byt z

hlediska fizeni jakosti postupovano dle norem ISO 9000 + ISO 9004. Pfipadné odchylky od
projektové dokumentace, které se mohou vyskytnout pfi realizaci dila, je nutné feSit sou¢asné
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s provadénim stavebnich a montaznich praci na stavbé, po predchozi konzultaci se
zhotovitelem projektu pro provedeni stavby, dle platnych zakonl, CSN, smérnic a nafizeni
viady.

Pfed zahajenim praci na dodavce a montazi zafizeni je nutno provést ovéfeni, zda
skuteCny stav na stavbé odpovida vykresovému provedeni. V pfipadé nejasnosti v dokumentaci
je nutno zastavit dodavku i montaz a tuto situaci feSit.

Nedilnou souclasti této projektové dokumentace je technickd zprava a technicka
specifikace materialu. VeSkeré zakony, nafizeni vlady, vyhlasky a normy musi byt uvazovany
v aktualnim platném znéni.

Po zakon&eni montaznich praci provede montazni firma vychozi revizi elektro véetné
vystaveni revizni zpravy. V této zpravé budou uvedeny reviznim technikem nasledné terminy
revize ve |hGtach dle platnych norem. Zhotovitel se stava prevzetim této dokumentace
zodpovédnym za rozsah, souhlasi s jejim provedenim a zodpovida za detaily a technicka feSeni
vyplyvajici z této dokumentace. V pfipadé, Ze nalezne pfed zahajenim i v pribéhu praci v
dokumentaci nedostatky nebo bude mit pochybnosti o jeji proveditelnosti, je povinen tyto
nedostatky neprodlené fesit.

3.4.Projekéni podklady

=  Technicka dokumentace projektovanych zafizeni

=  Dokumentace stavebni a strojni ¢asti

= Technicka jednani s projektanty technologické a stavebni ¢asti
= Technicka feSeni pouzita na stavbach obdobného charakteru
= Katalogové udaje a normy platné v dobé zpracovani projektu

= Pozadavky investora

3.5.Seznam pouzitych norem a predpisu

Projekt je zpracovan dle platnych predpisovych a zafizovacich CSN. Pfedev§im byly
pouzity tyto normy :

CSN EN 61082-1, ed.3+Opr.1 Zhotovovéni dokumentti pouZivanych v elektrotechnice - Cast 1:
Pravidla

CSN 33 2000-1, ed.2+Z1+0pr.1  Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranné opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost - Ochrana
. pred nadproudy
CSN 33 2000-4-443, ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpeénost - Ochrana

pfed ruSivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpecénost - Ochrana
. pred napétovym a elektromagnetickym rusenim
CSN 33 2000-4-46, ed.3+Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-46: Bezpednost -

. Odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-51, ed.3+z1+72+0pr.1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni- VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52, ed.2+Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
. elektrickych zafizeni- elektricka vedeni
CSN 33 2000-5-537, ed.2+Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Viybér a stavba

elektrickych zafizeni - Pristroje pro ochranu, odpojovani, spinani, fizeni
. a monitorovani - Oddil 537: Odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-54, ed.3+0pr.1+Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-54: Vybér a stavba
. elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2000-7-701, ed.2+Z1+Z2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni jednotéelova
a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2130, ed.3+71 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 332180 +Za Elektrotechnické predpisy CSN. Pfipojovéni elektrickych pfistrojii a
spotrebict

CSN 33 3015 Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektrické zafizeni.
Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pri

. zkratech

CSN 34 1610, +71 Elektrotechnické predpisy. Elektricky silnoproudy rozvod

v priimyslovych provozovnach
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CSN 38 1754 +Za Dimenzovani elektrického zafizeni podle Gcinku zkratovych proudt

CSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cést 1: Obecné poZadavky

CSN EN 50110-2, ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cést 2: Narodni dodatky

CSN EN 60445, ed.5 Zékladni a bezpeénostni zésady pro rozhrani &lovék-stroj, znadeni a
identifikaci - Identifikace svorek pfedmétt, konc( vodici a vodici

CSN EN 50310, ed.4+Al Soustavy pospojovéni pro telekomunikace v budovéch a jinych
stavbach

CSN EN 61439-1, ed.2+Opr.1 Rozvéadé&e nizkého napéti - Cast 1: Vseobecna ustanoveni

CSN EN 61537, ed.2 Vedeni kabelt - Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych roéti

CSN 73 6005 +Z1 + Z4 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

4. Zakladni technické udaje

4.1.Napétové soustavy

Soustava nn : 3+N+PE~, 400/230 Vstf., 50 Hz, TN-C-S
Ovladaci napéti : 1+N+PE~, 230 Vstf., 50 Hz, TN-S
24V DC, PELV

4.2.Energeticka bilance
Instalovany vykon technologickych zafizeni...... Pi=97,13 kW

Koeficient soudobosti ks = 0,60.
Maximalni soudoby pfikon Ps = 58,28 kW.

4.3.Zkratové poméry

Na pfipojnicich rozvadéce technologické elektroinstalace RM1, RM2 :
= Maximalni zkratovy proud (k") : 10kA

4.4.Kompenzace u€iniku

Kompenzace je feSena ve stavajicim hl. rozvadééi RM1, poli €.2 jako nehrazena 4-
stuprfiova kompenzace. Jidténi je provedeno v poli €.1 pomoci jisti¢e LSN 63A/ C/ 3P. Regulace
uciniku je provadéna regulatorem ve dvefich pole &.2, typu Janitza. Vzhledem ke stafi
stavajicich kondenzatord (rok 2003) je vice nez doporuceno, aby pfi rekonstrukci byly tyto
kondenzatory vyménény za nové. VEetné kontroly nastaveni regulatoru a pfipadné jeho
doladéni.

4.5.Stupen dodavky el. energie

Dle CSN 341610 stuperi &.1 pro prvky ASRTP a nouzové osvétleni, dale pak stuperi &.3 obecné.

4.6.0chrana pred urazem elektrickym proudem

4.6.1. Zakladni
Bude provedena dle CSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2:
= izolaci
= Kkryty
» pfekazkami
= polohou
= zabranou

4.6.2. PFiporuse
Bude provedena v jednotlivych soustavéach dle CSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2:

» automatickym odpojenim od zdroje, ¢l. 411

= dvojitou nebo zesilenou izolaci, ¢l. 412

= dopliikovou ochranou, €l. 415.1 (proudové chranice) a ¢€l. 415.2 (doplrujici
ochranné pospojovani)
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= v objektu bude dle CSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2 provedeno hlavni
pospojovani, které vzajemné vodivé spoji PE (PEN) vodi¢, ochranné pospojovani
technologickych zafizeni a potrubnich rozvodd s uzemnovaci soustavou

4.7.0chrana proti zkratu a pretizeni

Proti zkratu a pfetiZzeni budou vyvody v rozvadé&cich chranény jistiCi s charakteristikou B,
C a pojistkovymi odpinaci. ZvySena ochrana vybranych vyvodu bude proudovymi chranici
s citlivosti 30mA.

4.8.0chrana silovych vedeni proti prepéti

V objektu COV hrozi redlné nebezpe&i ohroZeni vnitfni elektrické instalace a
instalovanych el. spotfebiCl spinacim prepétim (ochrana proti ucinkim SEMP), pfipadné
prepétim zpUusobenym atmosférickymi jevy (ochrana proti Géinkiim LEMP). Jsou pouzity svodiCe
prepéti. V budoucnu mize byt tato ochrana vyzadovana napf. pojistovnou.

Objekt je dle odhadi zatfidén do LPS Ill. V souladu se souborem norem CSN EN
62305. Ochrana proti pfepéti je aktualné provedena v rozvadéci RM1, poli €.1, svodici prepéti
SPD typu 1, fy. Hakel s oznaCenim PIV12,5-275 (FV101). Predjisténi svodiCe je zajisténo
pojistkovym odpinagem vel. 22 (FU100). Druhy a tfeti stupen neni ve stavajici instalaci fesen.

Vramci rekonstrukce bude vyménén stavajici nevyhovujici svodi€ za novy
kombinovany svodi€ prepéti, typu FLP-B+C MAXI VS/3 s pomocnym kontaktem pro signalizaci
stavu do RS. Vzhledem k hodnoté ji$téni na vstupu rozvadé&e 100A a vzhledem k doporugenim
vyrobcl pro instalaci svodi¢e tohoto typu bude pfi vyméné odstranén pojistkovy odpina¢ FU100,
jistici plvodni svodié.

Treti stupen ochrany, tj. svodi€ prepéti SPD typu 3 s integrovanym vf filtrem pro ochranu
prvkl MaR, v&etné instalace razovych oddélovacich tlumivek pro zajisténi koordinace ochran,
bude nové pfi rekonstrukci osazen v rozvadéci RM1, poli €.2 a nasledné také v podruzném
rozvadési RM2, pole &.2 pro roz$ifujici novou &ast MaR a ASRTP.

Pro dasledné vyrovnani potencialu je tfeba nasadit svodi¢e bleskovych proudu i na
vstupujici vodi¢e technologické elektroinstalace a vodic¢e okruhll MaR. Svodi¢e by mély byt
umistény co nejblize vstupu vodice do objektu. Pro spravné dimenzovani a koordinaci svodicl
prepéti je doporuc¢eno pouziti vSech svodi¢u od jednoho vyrobce.

4.9.Uzemnéni

Rozvadé¢ RM1 véetné vSech kovovych technologickych potrubi pfivedenych do
provozniho objektu, jsou pfipojeny na svorky hlavniho ochranného pospojovani, umisténou v
objektu. U vSech elektrickych zafizeni a kovovych potrubi, konstrukci a predmétd bude
provedeno ochranné pospojovani na zemnici sit COV. U vzdalenych technologickych skupin
bude vyuzito podruznych ekvipotencialnich svorkovnic, propojenych dratem min. prafezu Cu
(25mm?) s hlavni ekvipotencialni svorkovnici objektu.

4.10. Predpisy a normy

Dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy a normami CSN platnymi v dobé&
zpracovani projektu.

4.11. Prostredi - vnéjsi vlivy

Aktualni protokol vnéjsich vlivl investor nedolozil a tudiz zfejmé neni k dispozici. Vnéjsi
vlivy jsou proto uréeny pro Ggely pouze této rekonstrukce sestavenim komise v souladu s CSN
33 2000-1, ed.2+Z1 a CSN 33 2000-5-51, ed.3 +Z1 +Z2 +Opr.1 protokolem o uréeni vnéjsich
vlivd €. 202012-01-DPS. Protokol je souc¢asti této PD elektrotechnologické ¢asti a bude slouzit
vyhradné pro uUcely rekonstrukce pouze pro elektrotechnologickou &ast elektroinstalace. V
prostorach s vanou nebo sprchou musi byt dodrzeny podminky jednotlivych zén dle CSN 33
2000-7-701, ed.2 +Z1 +Z2. Pred zapocetim samotné rekonstrukce musi byt sestavena
nova komise, ktera potvrdi nebo doplni tento navrhovy protokol, pfipadné sestavi
protokol novy s ohledem na aktualni normy a predpisy.
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4.12. Dimenzovani kabelaze

Vypodet kabelovych vedeni bude dle norem CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-4-43
v aktualné platnych edicich a zménach.

5. Technické reseni

5.1.VSeobecné

Cela COV bude fizena automaticky z hlavniho rozvadéce elektrotechnologické &asti
s oznacenim RM1, pole €.2, s moznosti ovladani a parametrizovani jednotlivych zafizeni
z nového 10“ dotykového HMI panelu umisténého mimo rozvadé¢ do mistni nasténné
polyesterové skfiné situované nad stll v mistnosti obsluhy (misto stavajiciho tabla, které bude
pfi rekonstrukci demontovano. Jednotlivé technologické zafizeni bude mozné ovladat také
z mistnich ovladacich skfini, umisténych u jednotlivych zafizeni. Deblokace sumarni poruchy
bude feSena pies virtualni tlaCitko na HMI panelu.

Cela COV je aktualné napéajena stavajicim kabelem 1-CYKY-J 3x95+70 z trafostanice,
pfivedenym do rozvadéfe RM1, pole €.1 na vstupni svorkovnici (Cerpano z reviznich zprav
zaslanych investorem). V tomto rozvadédi je situovan hlavni jisti& celého objektu COV,
s nastavenou spousti na hodnotu 3x100A. V poli €.2 tohoto rozvadéce, které je feSeno jako Cast
ASRTP a MaR, je umisténa v horni &asti na pridavné viozené konstrukci &tyfstupfiova
nehrazena kompenzace jalového vykonu, s regulatorem osazenym v pravych dvefich pole ¢.2.
Kondenzatory jsou jiz znacné zastaralé (rok 2003) a je pravdépodobné, Ze jsou jiz na hrané své
zivotnosti. Hrozi jejich vyschnuti Ci ztrata kapacity (soucasny stav nebyl méren). Proto bude pfi
rekonstrukci preventivné provedena vyména téchto stavajicich kondenzatord za nové
s naslednym proméfenim parametrd sité realizaéni firmou a doladénim regulatoru vykonu dle
vysledkl téchto méfeni. Kompenzace je jisténa jisti¢em 3x 63A / char. C / 10kA, umisténym
v poli €.1 rozvadéce RM1.

Z rozvadéce RM1, pole €.1 jsou dale vyvedené jisténé vyvody pro rozvadéc stavebni
elektroinstalace RS1 (3x 32 A / char. B / 10kA) kabelem CYKY-J 5x10mm? a pro rozvadécé
elektrotechnologie umistény v objektu dmycharny mimo hlavni budovu COV. Tento rozvadéé je
znaceny jako RM2 a sklada se také ze dvou poli. V poli €.1 je opét silova &ast technologie a
v poli &.2 jsou okruhy pro éast MaR a systém ASRTP. Tato sestava neobsahuije fidici systém a
veskeré signaly jsou FeSeny pfenosem pomoci stinénych kabell v chranickach v zemi do hlavni
budovy na svorky rozvadé¢e RM1, pole €.2. Hlavni pfivod pro RM2 je jitén v rozvadéci RM1,
poli ¢.1 jisti¢em (3x 80 A/ char. C/ 10kA) a natazeny kabelem CYKY-J 5x16mm?.

Pro nové stavény pristfeSek kontejnerového stani fesi tato ¢ast PD také jeho osvétleni.
Soucasti této Casti PD je v pfilohach protokol s vypoCtem a navrhem vhodného osvétleni
v souladu s aktualnimi platnymi CSN. V protokolu jsou uvedeny i konkrétni typy svitidel,
vzhledem k tomu, Ze byly brany pro vypocet jejich jejich parametry a hodnoty. Nahrada téchto
svitidel za jina je mozna pouze se souhlasem investora, pfipadné projektanta této ¢asti PD.
V pfipadé nahrady musi byt dodana svitidla shodnych, pfipadné lepSich parametr( a na stejné
technologické a kvalitativni irovni. Rozvody pro osvétleni budou feSeny vyvedenim z rozvadéce
RS1 (pfipadné z RM1, pole €.1). Spinani svitidel bude vypinaéem €.1 v primyslovém provedeni
na sténu, kryti min. IP44, situovaného u vchodu do stani.

Soucasti této Casti bude pfi rekonstrukci i feSeni dopojeni novych zafizeni stavajici
kalové koncovky a nové kalové koncovky do stavajiciho rozvadéce RM3 a nového RM4, véetné
feSeni pfivodl napajeni pro tyto skfiné a pfenosu signall do Fidiciho systému. Samotné oziveni
a zprovoznéni kalovych koncovek fesi nasledné dodavatel téchto zafizeni.

Pokud neni pfi jednotlivych zafizenich uvedené jinak, pfi vypadku ochrany motoru,
jistiCe motoru, tepelné ochrany vinuti, a u ¢erpadel i blokovani chodu na sucho bude vyhlaSena
porucha jednotlivého pohonu i s identifikaci ddvodu odstaveni. Pokud jsou ponorné pohony
opatfeny snimaci vihkosti, bude vyuZita i tato ochrana. Sledovani motohodin je poZadovano.
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5.2.Ridici systém

Stavajici systém fizeni je instalovan od fy. REDIS, feSeny procesni stanici typu GAUS
300, slozené z modulll malého euroformatu, které jsou spojeny prostfednictvim sbérnice
umisténé v 19" ramu vysky 3U (132 mm). Systém je jiz technologicky zastaraly a do budoucna
neni mozno feSit jeho doplnéni nebo rozsifeni. Soucasti stanice je modul napajeciho zdroje
typu PS3024 (15 V, 5 V stab.), komunikaéni modul CU3002 a procesorova karta CP3020.
Procesorova karta je osazena procesorem fady MOTOROLA 68302, s 1 MB EPROM, 256 kB
zalohované RAM + servisnim portem. V jednom ramu je osazena pouze jedna procesorova
karta, ktera plni v§echny pozadované funkce, tj. komunikaci po tfech sériovych kanalech (jeden
z nich je tzv. servisni port), obsluhu v§ech V/V karet, dalkovou parametrizaci (konfigurace
stanice ze vzdaleného pocitace), PLC modul konfigurovatelny pfes servisni port, nebo ze
vzdaleného pocitate. Komunikaéni modul je vybaven dvéma datovymi porty s volitelnym
rozhranim RS 232/485/422. Vana je osazena 4-mi kartami binarnich vstupu typu BI3160 (16x
DI 24V DC), dale 2-ma kartami binarnich vystupl typu BO3160 (16xDO 24V DC) a jednou
kartou analogovych vstupl typu AI3085 (8xAl 4-20mA). VSechny desky stanice s vyjimkou
zdroje jsou konstruovany technologii ploSné montaze. Pro napajeni celé Casti fizeni slouzi
hlavni zdroj PW83 (vystupni napéti 2x 24V DC / 1A a 1x 12V DC/0,2A).

Automatické Ffizeni bude nové zabezpelené pomoci volné programovatelné fidici
jednotky umisténé v rozvadéci RM1, pole €.2 a dopIinéného systému vzdalenych I/O karet do
rozvadéce RM2, pole €.2 v domku dmycharny. Vizualizace procesu a signalizace poruch bude
zobrazovana na operatorském panelu, ktery bude umistény externé mimo rozvadéc v mistnosti
obsluhy. Signalizace poruch bude feSena pomoci 4G modemu. Signalizace bude umozrovat
libovolny poCet SMS hlaseni (stavy, poruchy, ...) na libovolny pocet Cisel definovanych
investorem. Hlaseni budou prebirana po sbérnici ethernetu komunikaci pfimo s procesorovou
jednotkou. Vybér hlaseni, které budou pfenasené, bude upfesnén investorem pfi realizaci ,
pfipadné bude uzivatelsky nastavitelny pfes nové PC nebo panel. Poruchové hlasky budou
zasilany formou SMS na &isla vybranych mobilnich telefonti (napf. obsluze COV, starosta,
apod.). Vizualizace OP bude umoznovat sledovat procesy COV v redlném ase. GSM modem
bude doplInén externi magnetickou anténou, vyvedeno mimo rozvadé¢ RM1. V pfipadé pofizeni
datového tarifu investorem, bude mozné zprovoznit pfistup do internetu pomoci tohoto 4G
modemu. SIM karta a volba operatora jsou zaleZitosti investora a provozovatele COV a neni
soucasti dodavek c&asti technologické elektroinstalace. Soucasti dodavek budou patficné
licence a sw vybaveni v potfebném rozsahu.

Chod gistirny bude Fizen novym modularnim fidicim systémem s patficnymi
roz$ifujicimi moduly (binarni a analogové 1/0). RS bude dodéan s pattiénou rezervou véech I/0
(min. 20%) a v takovém provedeni a vyrobci, aby bylo mozné jej bez problému rozsifit v pfipadé
potfeby o dal$i potfebné moduly. Stavajici systém a tablo budou demontovany a bude dodan
novy dotykovy HMI ovladaci panel s vizualizaci technologie COV na 10“ dotykové obrazovce.
Pro vzajemné propojeni a moznost pfipojeni zafizeni do sité internetu v budoucnu bude v
rozvadécdi instalovan primyslovy ethernetovy 8-mi portovy switch s moznosti spravy a
nastaveni parametrd. Technologicka zafizeni budou s RS propojena binarnimi a analogovymi
signaly, pfipadné ethernetovym rozhranim RJ45. Ridici systém bude roz$ifen v objektu
dmycharny o podruznou vzdalenou stanici I/O, do které budou zapojené nové okruhy. Tyto
rozSifujici moduly budou volné rozsifitelné a v pfipadé pozadavkl investora bude mozno do
budoucna zrusit stavajici kabelové propoje s fidicim systémem v hlavnim objektu a veskeré
signaly stavu prepojit do této oddalené I/O jednotky. Systém a vzdalena I/O jednotka budou
spolu komunikovat propojenim pres zafizeni, doplnéna do obou rozvadécii (RM1 a RM2, poli
€.2), tzv. extender(, které zajisti bezproblémovou vysokorychlostni komunikaci mezi obéma
budovami.

V pfipadé potfeby bude v budoucnu mozné snadno doplnit k této sestavé dalSi
podruzné vzdalené jednotky I/O. Odpadne tim FfeSeni tazeni mnozZstvi kabelaZe ke stavajicim
objektim a jejich integrace do stavajicich rozvadéca veetné jejich patficnych Uprav.

Stavaijici okruhy MaR a signaly ASRTP natazené do RM1, pole &.2 budou zachovany
v maximalni mozné mife tak, aby byl zaru€eno plynulé pfepojeni a prodratovani nového
systému na stavajici svorkovnice. Vzhledem k tomu, Ze soucasti feSeni této ¢asti PD nebylo
zkresleni skute¢ného stavu stavajiciho zapojeni technologie a elektrocasti, v€etné rozvadécu,
bude pfed samotnou rekonstrukci nutné pracovniky realiza¢ni firmy doladit vykresovou &ast
tykajici se detaild zapojeni svorek a signall (propojeni obou MaR poli RM1 a RM2) a jejich
vzajemné vazby tak, aby bylo vyjasnéno spravné napojeni vSech aktualné uzitych 1/O a jejich
vyznam, které jsou dulezité pro feSeni sw Casti nového systému. Novy systém je osazen
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dostatecnym poctem vstupl a vystupu patficnych typu véetné dostatecné rezervy tak, aby se
mohly stavaijici I1/0 pfepoijit ze stavajicich svorkovnic v poli €.2 rozvadéce RM1.

Bude nutné spolupracovat s ¢asti technologie pfi feSeni ¢asl potfebnych pro pfipadné
odstavky nutné pro prepojeni a instalaci nového vybaveni. Vzhelem k rezervam v dispozici
osazeni skiiné se stavajicim systémem by mélo byt umoznéno jistou ¢ast fesit jesté pred
rekonstrukci formou pFipravy a osazeni novych prvkd, jejich prodratovani, tak aby se ¢as na
vyménu systému minimalizoval a aby se minimalizovaly s tim spojené odstavky technologickych
prvku.

Po najeti celé COV vramci piepojeni stavajicich okruht na novy RS a odladéni
pocatecnich problémU bude mozné stavajici okruhy a signaly pfenasené z objektu a rozvadéce
dmycharny stinénymi kabely v zemi do hlavni budovy, pfepojit postupné tak aby byl jen
minimalné& ovlivnén chod celé COV, pfimo na svorky nového bloku rozsitujicich karet /0 v RM2,
poli €.2.

V souvislosti s tim vzniknou nové rezervy na kartach hlavniho fidiciho systému v RM1,
poli €.2, které muzou byt v pfipadé potfeby pouzity pro dopojeni nové technologie (signaly
blokaci pohonl od vypinacl, dalsi signaly napf. z podruznych rozvadécli kalové koncovky,
signal z EZS apod.). V pfipadé zaplnéni I/O na hlavni procesorové jednotce Ize rozSifeni poctu
vstupl a vystupl v hlavnim rozvadéci fesit taktéz doplnénim rozsifujicich karet pfimo v tomto
rozvadédi.

Bloky externich rozsifujicich karet jsou jsou vysoce univerzalni distribuované
vstupné/vystupni moduly, které lze prfesné konfigurovat na pocet vstupu/vystupl. Velikou
vyhodou Point I/O je jejich velice snadné pozdéjsi rozSiteni o jednotlivé vstupy/vystupy. Montaz
moduld se provadi na DIN listu. Vlastni sestava se sklada z adaptéru, pfipojovacich svorkovnic
a vstupné/vystupnich moduld.

Dle informaci od zdstupce investora neni nyni v aredlu COV realizovdna pripojka
internetu. Do budoucna je Cisté na investorovi zfizeni této funkéni pripojky. Tato ¢ast PD
s timto FeSenim neuvaZuje a neni ani jeji soucasti. Soucasti je pouze sw pfiprava v ramci
vymény RS za novy a tvorby nové vizualizace, pro moznost vzdileného néhledu do
budoucna v pripadé zfizeni funkcni pripojKy. Resen bude pouze pasivni nahled bez

moznosti vnéjsiho zasahu do procesti COV.

5.3. Casti elektrotechnologie COV

5.3.1. M1, M2, M3 - Ponorné kalové &erpadlo €S (nové zarizeni)

Provoz bude automaticky s moZnosti ru¢niho ovladani. V automatickém reZimu bude
chod provozniho Eerpadla fizeny od stavajiciho tlakového snimace LC5 (zapinaci a
vypinaci hladina pro kazdé ¢erpadlo (hladiny budou nastavitelné)).

Pfi ruénim i automatickém provozu bude chod ¢erpadel blokovany proti chodu nasucho
od minimalni hladiny LC14. Maximalni hladina v CS bude signalizovana pomoci plovéku
maximalni hladiny LC15. V pfipadé poruchy tlakového snimade LC5 je pro ovladani CS
instalovan provozni plovak chodu Cerpadel LC16. Po uzivatelsky nastaveném Case se
chod Cerpadel pfepne. Z provozniho Cerpadla se stane zalozni a opacné. (Takto se
zabezpedi stejné motohodiny pro obé éerpadia). Do RS je pfenaen signal chod, porucha
a blokace &erpadel.

SMS - maximalni hladina, porucha Cerpadla.

5.3.2. M4 - Cerpadlo fekalni jimky (stavajici zafizeni)

Provoz bude automaticky s moznosti ru¢niho ovladani. V automatickém reZimu je pro
chod &erpadla mozné nastavit v RS dobu pauzy a dobu chodu a zaroven poget cykld kdy
probéhne pauza a chod. Pfi ruénim i automatickém provozu bude chod cerpadla
blokovany proti chodu nasucho od minimalni hladiny LC3.

SMS - porucha ¢erpadia.

5.3.3. M5 - Cerpadlo destové zdrze (stévajici zarizeni)

Provoz bude s moznosti ru¢niho ovladani (zapnuto nebo vypnuto). Pfi ruénim provozu
bude chod ¢erpadla blokovany proti chodu nasucho od minimalni hladiny LC4. Otevirani
elektromagnetického ventilu Y1 je provadéno pouze z mistni skfifky.
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

SMS - porucha €erpadla.

M6 - Cesle Sroubové ptimé (stavajici zatizeni)

Cesle jsou instalovany s vlastnim autonomnim rozvadé&em, ktery zajistuje chod &esli
v automatickém rezimu dle hladiny prfed ceslemi LC1 stejné jako spousténi
elektromagnetickych ventilt pro oplach zafizeni.

Do RS je pfenasen signal chod nebo porucha.

SMS - sdruzena porucha zafizeni.

M7 - Cerpadlo lapaku pisktl (zrusi se)

Cerpadlo bude pfi rekonstrukci zruené spolu se stavajicimi souvisejicimi okruhy.

M7 - Cesle Sroubové pfimé (nové zarizeni)

Cesle jsou instalovany s vlastnim autonomnim rozvadé&em RMS5, ktery zajituje chod
Cesli v automatickém rezimu dle hladiny pfed Ceslemi LC2 (dodadvka technologie),
stejné jako spousténi elektromagnetickych ventilt pro oplach zafizeni atd. Do RS bude
prenasen chod nebo porucha.

SMS - sdruzena porucha zafizeni

M8 - Separator pisku (stavajici zatizeni)

Separator piskd je instalovan s vlastnim automatikou se spousténim Snekového
dopravniku a ventilu prani pisku. Do RS je pfenasen chod nebo porucha.

SMS - sdruzena porucha zafizeni.

M9, M11 - Dmychadla 2Kks (stavajici zafizeni)

Zafizeni jsou urCena pro aeraci aktivacni nadrze. Dmychadla jsou dvouotackova pro 2
moznosti vykonu (vy3si a nizsi) — M9.1 a M9.2 pro prvni dmychadlo, M11.1 a M11.2 pro
druhé dmychadlo. Obé& dmychadla maji svUj vlastni ventilator s oznacenim M10 a M12.
Jejich ovladani bude Fe$eno stavajicim zptsobem. Dmychadla jsou ovladana z RS.
Moznost v RS nastavit vykon dmychadel. Funkce dmychadel je uréena v reZimu
denitrifikace a nitrifikace, tyto funkce se pravidelné stfidaji.

Funkce nitrifikace:

Ovladani dle stavajici kyslikové sondy QIC7 nebo dle nové kyslikové sondy QIC9, s
moznosti zvolit jednu sondu jako vychozi pro ovladani dmychadel ve funkci nitrifikace - v
RS jsou tyto hodnoty nastavitelné.

2 varianty ovladani: Rizeni podle kysliku — hodnota zapinaci, hodnota vypinaci pro
} dmychadla
Casové fizeni — doba chodu, doba pauzy dmychadla

Funkce denitrifikace:

Funkce nitrifikace a denitrifikace se stfidaji v Casové nastavitelnych intervalech. V dobé
denitrifikace jsou dmychadla mimo provoz a probiha pouze michani pomoci michadel
M18 a M19.

Cas denitrifikace: hodnota nastavitelna
Cas nitrifikace: hodnota nastavitelna

Do RS je pfenasen chod nebo porucha.

SMS - sdruzena porucha zafizeni
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5.3.9. M10, M12 - Ventilatory (stavajici zafizeni)

Ovladani stavajicim zpusobem.

5.3.10. M13, M14 - Cerpadla vratného a prebyteéného kalu (stavajici zafizeni)

Cerpadla pracuji v automatickém nebo ruénim reZimu. V automatickém reZimu je
mozne nastavit Cas chodu Cerpadla a ¢as pauzy Cerpadla nebo také nepfetrzity provoz.
Do RS je pfenasen chod nebo porucha.

SMS - porucha zafizeni.

5.3.11. M15 - At stanice (stavajici zafizeni)

Zarizeni osazené vlastni tlakovou nadobou, pracuje autonomné. Blokovani chodu
pomoci plovakového snimace minimaini hladiny LC12.

5.3.12. M16 - Soupatko prebyteéného kalu (stavajici zafizeni)

Soupatko pracuje v automatickém nebo ruénim rezimu. V automatickém reZzimu se
pohon otevira dle éasové nastavitelnych hodnot. V RS moznost nastaveni pauzy mezi
jednotlivymi cykly otevfeni. Délka otevieni pohonu M16 je zavisla na mnozstvi
odebiraného prebytec¢ného kalu, které je uréeno pomoci stavajiciho pritokoméru FIQ8.
V RS bude nastavitelna hodnota priitoku.

Cerpadla M13 a M14 jsou v chodu dle automatického programu, po uplynuti pauzy se
pohon M16 otevie na dobu uréenou mnozstvim pratoku prebyte¢ného kalu. Po dosazeni
hodnoty pritoku bude pohon uzavren a bude probihat odpocet pauzy.

V RS bude moZnost nastaveni Casu otevieni pohonu a ¢asu uzavieni pohonu v pfipadé
poruchy FIQ8. Do RS je pfenasen chod nebo porucha.

SMS - porucha zafizeni.

5.3.13. M17 - Cerpadlo tikapovych vod (stavajici zatizeni)

Zafizeni ovladano pouze ru€né z mistni skFinky.

5.3.14. M18, M19 - Michadla aktivacni nadrze (stavajici zafizeni)

V automatickém rezimu je mozné nastavit ¢as chodu a Cas pauzy kazdeho zafizeni
samostatné, stejné tak moznost nastaveni nepfetrZitého provozu. Do RS je pfenasen
chod nebo porucha.

SMS - porucha zafizeni.

5.3.15. M20 - Dmychadlo (stavajici zafizeni)

Zafizeni je ur€eno pro aeraci stabilizagnich nadrzi. Dmychadlo je jednotackové, pfimo
spinané, bez moznosti zmény vykonu. Soucasti dmychadla je i vlastni ventilator M21.
Dmychadlo je v automatickém rezimu ovladano dle ¢asu. Cas chodu a &as pauzy
nastavitelny v RS. Do RS je pfenasen chod nebo porucha.

SMS - porucha zafizeni.

5.3.16. M21 - Ventilator (stavajici zafizeni)

Ovladani stavajicim zplsobem.

5.3.17. M22, M23 - Cerpadlo kalové vody 2ks (stavajici zafizeni)

Zatizeni jsou ur€ena pro odtah kalové vody ze stabilizacnich nadrzi. Ovladani je pouze
ruéni z mistni ovladaci skfifnky. Do RS je pfenasen chod nebo porucha.
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SMS - porucha zafizeni.

5.3.18. M25 - Cerpadlo armaturni komory (stavajici zarizeni)

Zafizeni je ovladano pouze ruéné z mistni ovladaci skfifiky. Do RS je pfenasen chod
nebo porucha.

5.3.19. M26 - Cerpadlo siranu Zelezitého (stavajici zafizeni)

Zafizeni je ovladano pouze ru¢né na samotném zarizeni, v€etné nastaveni davky
ruéné na samotném zafrizeni.

5.3.20. RMS3 - stavajici kalova koncovka (stavajici zafizeni)

Soucasti je M27, M28 a M34. Chod kalové koncovky je blokovan minimalni hladinou
stabilizaénich nadrzi LC10 (stavajici) nebo LC13 (nova) - v RS je mozné nastavit ktera
sonda je uréujici. V RS je nastavitelna hodnota minimalni blokovaci hladiny. Hodnota
minimalni hladiny blokuje chod celé linky RM3. Stavajici RM3 bude upraveno pro
pFipojeni stanice polyflokulantu a dopravniku. Do RS je pfenasena informace o chodu
nebo poruchy kalové koncovky.

SMS - sdruzena porucha zafizeni.

5.3.20.1. M27 - Dehydrator (stavajici zafizeni)

Zafizeni je ovladano v automatickém rezimu ze stavajiciho vlastniho
autonomniho rozvadéCe kalové koncovky RM3. Provozni parametry jsou
nastavitelné na RM3.

5.3.20.2. M28 - Vietenové Cerpadlo kalu (stavajici zafizeni)

Zafizeni je ovladano v automatickém rezimu ze stavajiciho vlastniho
autonomniho rozvadéCe kalové koncovky RMS3. Provozni parametry jsou
nastavitelné na RM3.

5.3.20.3. M34 - Davkovaci stanice polyflokulantu (nové zarizeni)

Zafizeni je ovladano v automatickém rezimu ze stavajiciho autonomniho
rozvadéc&e kalové koncovky RM3. Provozni parametry jsou nastavitelné na RM3.

5.3.21. Tézeni pisku z lapaku piskUl (nové zafizeni)

Kompresor M29 zajistuje dodavku vzduchu do lapaku pisku. Elektromagneticky ventil
M36 je osazen na pfivodu vzduchu k lapaku pisky a je ovladan z RS. Na potrubi vody je
instalovan elektromagneticky ventil M37 a je ovladan z RS.

V RS nastavitelna hodnota &asu chodu a pauzy celého cyklu t&Zeni pisku, ktery funguje
tak, ze v dobé chodu cyklu dojde k otevieni M37 na nastavitelny ¢as, po jeho uplynuti se
M37 zavira a otevira se M36 na nastavitelny ¢as, po jeho uplynuti dojde k uzavfeni a
zadina odpogitavani doby pauzy celého cyklu. Do RS je pfenasena informace o chodu
nebo poruse lapaku pisku.

SMS - porucha lapak pisku

5.3.22. M29 - Kompresor pistovy (nové zafizeni)

Kompresor pracuje v autonomnim rezimu na zakladé poklesu tlaku, jeho chod je
poklesem tlaku spinan. Zafizeni je urené pro tézeni pisku ze stavajiciho lapaku pisk
na separator pisku. Do RS je pfenaSen chod nebo porucha.
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5.3.23. M30 - Dmychadlo (nové zafizeni)

Zafizeni je urCeno k odstranéni plovoucich necistot v dosazovacich nadrzich.
Dmychadlo je v automatickém reZzimu ovladano dle ¢asu.

- Doba chodu dmychadla
- Doba klidu dmychadla

Do RS je pfenasen chod nebo porucha.

SMS - porucha zafizeni.

5.3.24. RM4 - kalova koncovka (nové zafizeni)

Soucasti je M31, M32, M33 a M35. Chod kalové koncovky je blokovan minimalni
hladinou stabilizaénich nadrzi LC10 (stavajici) nebo LC13 (nové) — v RS je mozné
nastavit ktera sonda je uréujici. V RS je nastavitelna hodnota minimalni blokovaci hladiny.
Hodnota minimalni hladiny blokuje chod celé linky RM4. Mnozstvi kalu zpracovaného
kalovou koncovkou je méfeno indukénim prutokomérem FIQ17. Mnozstvi pritoku je
zobrazeno na mistni zobrazovaci jednotce a také v RS. Do RS je prenasena informace
o chodu nebo poruchy kalové koncovky.

SMS - sdruzena porucha zafizeni.

5.3.24.1.M31 - Vietenové Cerpadlo kalu (nové zarizeni)

Zafizeni je ovladano v automatickém rezimu ze stavajiciho viastniho
autonomniho rozvadéce kalové koncovky RM4. Provozni parametry jsou
nastavitelné na RM4.

5.3.24.2.M32 - Dehydrator (nové zafizeni)

Zafizeni je ovladano v automatickém rezimu ze stavajiciho vlastniho
autonomniho rozvadéce kalové koncovky RM4. Provozni parametry jsou
nastavitelné na RM4.

5.3.24.3.M33 - Dopravnik (nové zarizeni)

Zafizeni je ovladano v automatickém reZimu ze stavajiciho vlastniho
autonomniho rozvadéc&e kalové koncovky RM4. Provozni parametry jsou
nastavitelné na RM4.

5.3.24.4.M35 - Davkovaci stanice polyflokulantu (nové zarizeni)

Zafizeni je ovladano v automatickém reZimu ze stavajiciho vlastniho
autonomniho rozvadéc&e kalové koncovky RM4. Provozni parametry jsou
nastavitelné na RM4.

5.3.25. Ostatni

5.3.25.1. FI06 — Mérny objekt P5 — dest'ova zdrz

*  Mnozstvi prutoku je zobrazeno na mistnim zobrazovacim panelu a také je
zobrazeno v RS.

5.3.25.2. FIQ11 — Mérny objekt P2 — vyéi§téna voda z COV

*  Mnozstvi prutoku je zobrazeno na mistnim zobrazovacim panelu a také je
zobrazeno v RS.
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6. Jiné pozadavky

6.1.Investor zajisti

e Zpfistupnéni prostor
e Stavebni a strojni pfipravenost

6.2. Dodavky zarizeni

+ Dodavané zarizeni bude pIné funkéni

* VSechny pfistroje musi byt umistény tak, aby byly pfistupné pro udrzbu a pfipadné
opravy Ci kalibraci

* V3echny pfistroje musi byt oznaceny trvale pfipojenymi &titky s popisem a povrchem
odolavajicim okolnimu prostfedi

»  Pristroje musi byt konstruovany z materialt odolavajicich korozivnim uc¢inkim médii, se
kterymi pfijdou do styku

* V8echna zafizeni, ktera budou umisténa na volném prostranstvi, musi byt chranéna proti
vnéjSim vlivim, jako jsou napfiklad povétrnostni vlivy, atmosféricka koroze, apod. a musi
byt dodany v odpovidajicim stupni kryti

6.3. Ostatni pozadavky

Plovakové snimace budou s pfepinacim kontaktem a pfidavnym zavazim, v provedeni
neopren, s délkami kabell dle dispozice (standartné 10+15 m). Budou napojeny kabely skrze
svorkové prechodové krabi¢ky MX do rozvadéte RM1.

Rozvadéce jsou umistény dle dispozi¢niho vykresu. Vyhodnocovaci jednotky méreni
pritoku jsou situovany samostatné budto na sloupku, zabradli nebo na sténé objektu. Informace
o pratoku jsou dale prenaseny analogovymi proudovymi smyc¢kami do patficnych rozvadéca na
analogové vstupni karty fidiciho systému. Informace dale bude vizualizovana na dotykovém
panelu v mistni nasténné skfini MS nad stolem obsluhy v mistnosti obsluhy.

Elektrorozvody budou provedeny kabely s médénymi jadry typu CYKY, HO7RN-F,
JYTY, JQTQ, J-Y(St)-Y, pfip. TCEKFY. Kabely budou uloZzeny dle CSN 33 2000-5-52, ed.2+
Z1. Kabely budou uloZeny v elektroinstalaCnich liStach, kabelovych draténych koSich v
provedeni pozink a v elektroinstalacnich trubkach v patfi€nych uchytech. Plasté kabell jsou z
takového materialu, aby byla zajiSténa dlouhodoba Zivotnost kabell v prostfedi, do kterého
budou instalovany. Konce vodi¢u kabell a pfipojovaci svorkovnice budou oSetfeny proti korozi
vhodnym pfipravkem.

Pfipadné venkovni vedeni ke vzdalengjSim objektim budou provedena kabely
vedenymi v chrani¢kach v kabelovych vykopech, v nezamrzné hloubce 80 cm v zemi, v
piskovém loZi s pfekrytim vystraznou félii. Pod komunikaci budou kabely uloZzeny v silné
plastové chrani¢ce v min. hloubce 120 cm.

Kovova zafizeni technologie COV budou propojeny dratem CY6 (HO7V-K) k ochranné
pfipojnici PE v rozvadé&¢i RM1, rozvadé¢ bude propojen s ekvipotenciélni svorkovnici EPS.
Uzemnéni pfipojnice PE bude realizovano vodi¢em CY 25mm2, propojenim s hlavni ochrannou
pfipojnici EPS. Venku budou kovové konstrukce uzemnény. Uzemnéni bude provedeno dle
CSN 33 2000-5-54, ed.3+O0pr.1+Z1.

6.4.Pozadavky na rozvadéce

Rozvadé&e nn musi odpovidat CSN EN 61439-1, ed.2+Opr.1 a CSN EN 50274+Opr.1.
Vyrobce musi pfi vyrobé dodrzovat pozadavky NV €. 17/2003Sb., kterymi se stanovi technické
pozadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti. Rozvadéce do 1000V musi byt oznaceny
znackou CE a vyrobce vyda prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997Sb.. K rozvadééum musi
byt dodan protokol o provedené typové zkousce (pfipadné o provedeném kusovém ovéreni).
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6.5. Pozadavky na ostatni profese

6.5.1.Strojni profese
*  Provést montaz pohont technologie
* Provést vodivé propojeni potrubi a ostatnich technologickych konstrukci dle
pFisluSnych norem.

6.5.2.Stavebni profese )
»  Zhotovit pfislusné prostupy na COV pro kabelové trasy, provést vodivé spojeni
zabradli a vykopoveé prace dle pozadavku vedouciho montéra elektro.

7. Zemni a vykopové prace

7.1.Vytyceni inzenyrskych siti

Pfed zahajenim vykopovych praci musi investor zajistit vytyCeni podzemnich IS.
Provadi se za pritomnosti zhotovitele stavby, ktery na misté protokolarné pfevezme vyty€enou
trasu. Zhotovitel nasledné seznami pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét s polohou
téchto siti.

7.2.Podzemni kabelova vedeni
Veskera instalovana kabelova vedeni musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-52, ed.2+Z1

= Kabely nn budou kladeny dle prostorové normy CSN 736005

= Kladeni kabell bude provadéno dle pfislusnych norem a dle patfi¢né projektové
dokumentace

= Do vykopu bude kabel nn kladen na vrstvu jemnozrnného pisku (nejméné 10cm). Po
polozeni budou kabely zasypany opét piskovou vrstvou o stejné tloustce. Tato
tloustka se méfi od povrchu kabelu.

= Vykop se nesmi zasypat popelem nebo jinym podobnym materialem

= Kabely, kde nehrozi mechanické poSkozeni se mohou klast do zemé bez mechanické
ochrany, ale musi se oznacit tak, Ze se nad kabely poloZi vystrazna félie z plastickych
hmot Sifky min. 33 cm. Pokud by hrozilo mechanické poskozeni, musi se nad
piskovou vrstvu naskladat cihly tak, aby prekryvaly kabel nejméné 4cm na obé strany.

= Venkovni teplota ovzdusi pfi kladeni kabell nn, pokud to nepfedepisuje pfislusna
pfedmétova norma jinak, nesmi byt nizsi nez +4°C. Pokud je teplota nizsi musi
zhotovitel stavby praci s kabely nn prerusit nebo material pfedehrat na patficnou
teplotu

= Kabely se smi klast s nejmensimi dovolenymi poloméry ohybu dle specifikace vyrobce

= Kabely nn musi byt na vSech koncich v mistech pfipojeni oznaceny &titkem
s minimalnimi Gdaji (material a prarez kabelu a vyznac¢eni mista odkud kam kabel
vede).

8. Ochrana zdravi a bezpeénost pri praci

PFi montazi a provozovani zafizeni nutno dodrzovat zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni podle vyhlasky ¢. 192/2005Sb., kterou se meéni vyhlaska ¢. 48/1982
Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti, &. 363/2005Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu
bezpeé&nosti prace a Ceského barnského Gfadu &. 324/1990Sb., o bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhlaska CUBP &. 207/1991Sb. a nafizeni viady &.352/2000 Sb.

Dodavky budou vzdy realizovany jako komplexni, zabezpedujici &innost projektovanych
systéml podle béznych zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD uvedeno jinak - tedy véetné
stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukci, kotveni, kompletacnich a doplfikovych prvkd, revize,
méfeni, vyrobni dodavatelské dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni, provozni
dokumentace a provoznich radg.

Zarizeni pfed uvedenim do provozu musi byt pfekontrolovano a musi byt zajistén souhlasny
stav vykresové dokumentace se skuteCnym stavem. Musi byt provedena vychozi revize, kterou
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provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6. Dalsi revize (periodické)
provede provozovatel v pfedepsanych lhGtach a po kazdé opravé vyvolané poruchou &i poSkozenim
el. zafizeni (dil¢i revize).

Provadéjici je povinen dodrzovat montazni navody a technologické postupy uréené vyrobcem
jednotlivych zafizeni. PFi provadéni praci je nutné dodrzet platné CSN, bezpeé&nostni predpisy,
vyhlagky a zakony CR. Pokud by se pfi provadéni praci vyskytly podstatné zmény anebo si tyto
vyzadal investor, je tfeba, aby byly projednany rovnéz s projektantem.

Na stavenisti je nutno dodrZzovat zasady, které vylou€i moznost vzniku pozaru a tim i $kod na
zdravi osob a zafizeni stavenisté. Pfi stavbé je nutno dodrzovat pozarné bezpecnostni pfedpisy,
zvlasté pfi svafovani a praci s otevienym ohném. PFfi pokladce budou dodrzovany minimalni
povolené poloméry ohybu. Pokladka mlize byt provadéna pouze za teplot povolenych vyrobcem
kabelll. Odpad, ktery vznikne pfi montazi, jako kousky izolace, obaly, zbytky kabell atd. musi
zlikvidovat montazni organizace v souladu se zakonem o odpadech.

Ke v8em instalovanym zafizeni budou dodany potfebné certifikaty, prohlaseni o shodé a
servisni manualy. Po uvedeni dila do provozu, bude provedena dokumentace skute¢ného
provedeni v tisténé i elektronické formé.

Predpokladem pro fadny a trvaly provoz el. zafizeni je spravna obsluha el. stroji a pfistrojd.
Osoby povéfené obsluhou a praci na el. zafizeni a v jejich blizkosti musi mit kvalifikaci dle CSN EN
50110-1, ed.3. Osoby povérené obsluhou musi byt seznameny se vdemi bezpeénostnimi predpisy
a normami, musi prokazat zakladni znalosti pojmu o el. zafizeni a musi byt prokazatelné seznameni
s obsluhou provozovaného zafizeni a nebezpec¢im, které mlze vzniknout nespravnou manipulaci.

9. Ustanoveni na zaver

Tato technicka zprava je nedilnou soucasti dokumentace. Veskeré zmény oproti projektu musi
odsoubhlasit investor akce, pfipadné projektant.

V Prosenicich dne 27.1.2021.

Bc. Marti
Projekéni 5 e T
K Zebragce 1 [

ICo: 87358417, el." ¥4
.............. &-mail: proje il
* Podpis a
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