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2. UVOD

Plumlov je mésto lezici 8 km z4padné od Prostéjova na rozhrani Hané a Drahanské
vrchoviny. Z jihu je méstska zdstavba ohrani¢ena podhradskym rybnikem vybudovanym na
ficce Hloucele. Jihovychodné, niZe po jejim toku je pak Plumlovska piehrada s hrazi na
katastru obce Mostkovice.

3. TECHNOLOGICKE PARAMETRY

Pfredmétem dokumentace je dokonceni kanalizacni sit¢ mésta Plumlova a obci
Sobésuk, Zarovic a Hamer s ukonéenim na COV Plumlov. Souéasti projektu je i zkapacitnéni
primarniho ¢isténi a kalové koncovky na COV Plumlov a oprava gravitaéniho piitoku na
COV véetné odlehéovacich komor a posun kabelii elektronickych komunikaci. Pro obec
Hamry se pocita s pfipojenim 220EO na splaskovou kanalizaci. Vyhledové se pocita s
napojenim armadni stfelnice Hamry tj. cca dalSich 500 osob.

Z toho divodu je nutné zvysSit vykon na hrubém predcCisSténi, na kalové koncovce,
rekonstruovat CS a vyfesit zvySeni kvality odtahu plovoucich neéistot z hladiny dosazovacich
nadrzi.

3.1 Mnozstvi odpadnich vod

POCET EKVIVALENTNICH OBYVATEL 3080 EO
SPOTREBA VODY NA 1 EO 120 l/obyv.
pritok m3/d m3/hod l/s

pramérny denni pfitok Q24 369,6 15,4 4,28
maximalni denni piitok Qd 554,40 23,1 6,42
maximalni hodinovy pifitok Qhmax 57,75 16,04
max. de§tovy piitok na COV Q max 12,5
koef. denni nerovnomeérnosti kd 1,5

koef. hodinové nerovnomeérnosti kh max 2,5

3.2 Znecdisténi odpadnich vod

ZNECISTENI ODPADNICH VOD LIMITNI KONCENTRACE NA ODTOKU

mg/l mg/l kg/d
ukazatel | g/EO.d | kg/d mg/l ukazatel "p" "m"
BSK35 60 36 500 BSK35 18 25
CHSK 120 72 1 000 CHSK 70 120
NL 55 33 458 NL 20 30
N-NH4 | 65% Nc | 4,29 60 N-NH4 15 30
N - celk 11 6,6 92 Pcelk 2 4,5
P -celk 2.5 1,5 21




Mnoistvi vypousténych vod z COV
Prumérné: 5,51/s Maximalneé:  9,3l/s 18 000m3/mesic 180 000m3/rok

Maximalni mnoZstvi odpadnich vod na odtoku z COV bude 180 000 m?*/rok

Garantované emisni limity pro vypousténi &isténych odpadnich vod z COV Plumlov:

ukazatel (mg/1) BSKS5 CHSK NL N-NH4 Pc
o 18 70 20 15 2
,,m* 25 120 30 30 4,5

4. POPIS NOVE TECHNOLOGIE COV

Technologie COV bude rozsifena v &asti mechanického pred&isténi o nové osazené
Sroubové cCesle, vCetn¢ popelnic na shrabky. Ve stavajicim lapdku piskti bude stavajici
Gerpadlo nahrazeno novym hydropneumatickym &erpadlem. Cerpaci stanice bude nové
vybavena 3ks ponornych kalovych cerpadel vcetné spoustécich zatizeni, obsluzné ploSiny a
zvedaci zafizeni. V biologické ¢asti COV bude na 2ks stivajicich dosazovacich nadrzi
doplnén systém ofuku hladiny a odtahu plovoucich necistot z hladiny. Pro ucely ofuku a
odtahu hladiny bude instalovan novy zdroj stlaeného vzduchu. V €asti kalového hospodatstvi
bude stavajici kapacitné¢ nevyhovujici systém odvodnéni kalu nahrazen novym systémem.
Bude realizovan novy pristfeSek pro kontejnery a ve stavajicim objektu kalové koncovky
bude instalovany 2ks dehydratorti véetné davkovaci stanice polymeru, pasového dopravniku a
manipulaéni ploSiny.

4.1 PS01-Mechanické piredcisténi

Odpadni voda je na COV pfivadéna z kanalizaéni sité pomoci potrubi DN600 pies
odleh&eni destovych vod a DN300 do COV do objektu mechanického predgisténi.

V Ceslovém zlabu, kde jsou umistény rucni Cesle, bude provedena demontaz téchto
Cesli a budou nahrazeny Sroubovymi Ceslemi (R.1.1) pro automatické mechanické predciSténi
vétsStho mnozstvi odpadnich vod. Spad shrabkti bude probihat do popelnice s dvojitym dnem
pro odvodnéni shrabkd (R.1.2). Odpadni voda dile natékd do lapdkl piskl. K novym
Sroubovym ceslim bude pfivedena provozni voda (R.1.20).

V lapédku piskli bude stavajici ponorné Cerpadlo na dné lapaku piskii urené k téZeni
piskli na automaticky separator, nahrazeno novym hydropneumatickym cerpadlem DN80
(R.1.4), jehoZz vytlak bude zaustén do separatoru piski. Pro funkci hydropneumatického
cerpadla bude instalovany pistovy kompresor (R.1.3). Pfivod vzduchu bude proveden pomoci
nerezového potrubi (R.1.21). Ze stavajicitho rozvodného potrubi vody bude vyboceno potrubi
(R.1.20) a bude pouzito jako voda pro lapdk piskli pro rozcetfeni piskil pred téZenim smeésy.
Mechanicky pied¢iiténa odpadni voda odtéka dale do CS. Pro montaZ Sroubovych Gesli je
nutné demontovat stavajici rucni Cesle a uprava krycich rostd (R.5.1). Pfed montazi
hydropneumatického cerpadla lapaku piskl je nutné demontovat stavajici cerpadlo v lapaku
piskll a navazujiciho vytlacného potrubi (R.5.2).




4.2 PS02-Cerpaci stanice odpadnich vod

V Cerpaci stanici jsou instalovany 3 ks ponornych kalovych Cerpadel, kterd budou
nahrazena novymi kalovymi Cerpadly (R.2.1). Ponorna kalova cerpadla budou instalovana
véetné novych patkovych kolen a spoustécich ty¢i. Nové bude provedeno kompletni
provedeni vytlaku cerpadel (R.2.20) vcetné zpétnych klapek a Soupatek. Pfipojovaci misto
nového potrubi je pifruba DN125 PN10 na vystupu z CS. Pro upevnéni spoustécich tyéi bude
instalovan nerezovy L-profil (R.2.4). Uvniti CS bude nové vybudovana nerezova obsluzna
plosina (R.2.6) pro moZnosti servisu a ovladani armatur na vytlaku ¢erpadel CS. Pro piistup
na obsluznou plosinu bude instalovan Zebiik (R.2.4). Pro mozZnost manipulace s Cerpadly
umisténymi v CS bude nové instalovan pojizdny ruéni kladkostroj (R.2.2) a pro jeho upevnéni
bude instalovdna nova nosni konstrukce (R.2.2). DemontidZz cerpadel v CS (R.5.3) bude
provedena v pribéhu odstavky CS, stejné jako demontaZ stavajiciho vytlaéného potrubi
cerpadel (R.5.4).

4.3 PS03-Biologické isténi

Vytlak z CS zUstava stavajici a je zadstén do rozdélovaciho objektu biologické linky —
2ks aktivacni nddrZe. Aktivovand smés dale naték4 z aktivacnich nadrzi do 2ks dosazovacich
nadrzi. V dosazovacich nadrZich bude nové instalovan systém ofuku hladiny a odtahu
plovoucich necistot (R.3.1). Ofuk hladiny - jednd se o PVC-U dérované potrubi, které je
umisténo po 4 stranach nadrze, které zajistuje sfoukavani plov. necistot k sbéraci plovoucich
necistot. Tyto stavajici sbérace budou noveé nahrazeny 4ks plovoucimi sbéraéi (skimery)
plovoucich necistot. Odtah plovoucich necistot bude zajistén pomoci vénce odtahu na ktery
bude napojeny 4ks skimert v kazdé dosazovaci nidrzi. Instalovany budou v kazdé dosazovaci
nadrzi 2ks hydropneumatickych cerpadel DN80. Vytlak plovoucich necistot bude sveden do
nového nerezového objektu v DN, ktery bude napojen na stavajici potrubi odtahu plovoucich
necCistot, ktery je nutné demontovat (R.5.5). Pfivod vzduchu bude zajist€én novym
dmychadlem (R.3.2), které bude umisténo ve stavajicim objektu dmycharny v 1PP. Piivod
vzduchu pro ofuk hladiny a odtahu plov. necistot bude zajistén pomoci nového nerezového
potrubi vzduchu (R.3.20). V ramci dodavky technologie bude dodan 1lks davkovaciho
cerpadla siranu zelezitého (R.3.3), které bude slouZit jako suchéa rezerva provozu.

4.4 PS04-Kalové hospodarstvi

Prebytecny kal je akumulovany v 2ks uskladnovacich nadrzi kalu. Uskladnény kal je
v sou¢asnosti odvodiiovan na stdvajicim dehydratoru. V rdamci intenzifikace COV bude
kalovi koncovka posilena o druhé obdobné zatizeni s vySSim vykonem, stavajici dehydrator
zUstava jako rezervni zafizeni.

Pred realizaci kalové koncovky je nutné provést demontiz stavajiciho vybaveni kalové
koncovky (R.5.6), jelikoZ je nutné zménit umisténi a doplnit technologii o nové moderni
prvky. Stejné tak je nutné demontovat stavajici rozvody vody, flokulantu, kalu a filtratu
(R.5.7). Nasledné je nutné stivajici dehydrator pfipojit do novych potrubnich rozvodi,
pfipojeni je soucasti vypisu potrubnich tras.

Stavajici dehydrator bude premistén tak, aby bylo mozné zajistit odvod vylisovaného
kalu jednim dopravnikem (R.4.3). Dehydratory budou umistény vedle sebe, tak aby bylo
mozné je obsluhovat a servisovat z jedné spole¢né obsluzné ploSiny (R.4.7)



Z potrubi sani kalu bude vyboceno PVC-U potrubi (R.4.20) které bude piivedeno
k nov¢ instalovanému vietenovému Cerpadlu kalu (R.4.1) pro novou linku odvodnéni. Potrubi
kalu bude zaudsténo do nového instalovaného dehydratoru (R.4.2) a do stavajiciho dehydratoru
instalovaného na nové pozici. Vysypky dehydratorti budou napojeny na nové instalovany
Snekovy dopravnik se 2 nasypkami (R.4.3). Odvodnény kal bude dopraven do kontejneru na
vylisovany kal (R.4.4), ktery bude umistén v nové realizovaném venkovnim pfistfeSku. Nové
budou instalovany 2ks davkovacich stanic tekutého polyflokulantu (R.4.5 a R.4.6), kazdy
dehydrétor bude mit svoji nezavislou divkovaci linku.

Z davkovaci stanice bude provedeno potrubi flokulantu (R.4.22) na piislusny
dehydrétor. Pro 2ks stanice polyflokulantu a pro 2ks dehydrétoru je nutné instalovat potrubi
rozvodu vody (R.4.21). Filtrat vznikly pfi odvodnéni a ptepad ze sméSovaci zény dehydratoru
je odvadén pomoci potrubi odvodu filtratu (R.4.23).

5.SEZNAM STROJU A ZARIZENI

PS 01 Mechanické predcisténi

R.1.1 M7 | Cesle Sroubové piimé 1,50 kW
R.1.2 Ndadoba na shrabky a pisek

R.1.3 M29 | Kompresor 3,00 kw
R.1.4 Mamutka lapaku piskt

R.1.20 Potrubi vody do lapaku pisku a k Sroubovym ceslim

R.1.21 Potrubi vzduchu do lapaku piskd

PS 02 Cerpaci stanice splaska

R.2.1 M::\,AI;IIZ, Ponorné kalové ¢erpadlo v CS 1,10 kw
R.2.2 Pojizdny fetézovy kladkostroj

R.2.3 Nosna konstrukce kladkostroje

R.2.4 L-profil pro uchyceni drzakl spoustécich tyci

R.2.5 Zebrik do CS

R.2.6 Obsluzna plosina cerpaci stanice

R.2.20 Potrubi vytlaku cerpadel

PS03 Biologicka linka

R.3.1 Vybaveni dosazovaci nadrze

R.3.2 M30 | Dmychadlo jednootackové 4,00 kw
R.3.3 Davkovaci ¢erpadlo siranu Zelezitého

R.3.20 Potrubi vzduchu pro dosazovaci nadrze

PS04 Kalové hospodarstvi

R.4.1 M31 |Vietenové kalové cerpadlo 1,50 kw




R.4.2 M32 | Dehydrator 0,74 kw
R.4.3 M33 | Dopravnik 0,55 kw
R.4.4 Kontejner

R.4.5 M34 | Davkovaci stanice polyflokulantu 0,20 kw
R.4.6 M35 | Davkovaci stanice polyflokulantu 0,20 kw
R.4.7 Obsluzna plosina dehydrator

R.4.20 Potrubi kalu na dehydrator

R.4.21 Potrubi provozni vody

R.4.22 Potrubni rozvody polyflokulantu

R.4.23 Potrubi odvodu filtratu a pfepadu kalu

6. PROVIZORNI RESENI A TECHNOLOGICKA OPATRENI COV

Realizace rekonstrukce COV Plumlov bude probihat za plného provozu a proto je
nutné jednotlivé kroky v dostate¢ném asovém piedstihu konzultovat s provozovatelem COV.
Pro provedeni rekonstrukce béhem provozu je nutné provést né€kolik provizornich opatfeni
nezbytnych pro provedeni rekonstrukce.

Odstaveni natoku COV p¥i rekonstrukci mechanického pied¢&isténi

Pro montéZ §roubovych &esli a lapaku piskil je nutné odstavit natok na tuto &ast COV.
Bude to provedeno uzavienim natoku na COV a odpadni voda bude pfesmérovéna do destové
zdrZe, kde bude umisténo provizorni kalové Cerpadlo, jehoZ vytlak bude zadstén piimo do
rozdélovaciho objektu pied aktivacni nadrzi. Pro realizaci mechanického ptedcisténi je rovnéz
nutné vycistit Ceslicovy Zlab a stavajici lapak piskt. Predpokladany ¢as odstavky 24hod.

Odstaveni natoku COV pii rekonstrukci &erpaci stanice

Pro montaZ vybaveni ¢erpaci stanice je nutné odstavit nitok na tuto ¢ast COV. Bude to
provedeno uzavienim natoku na COV a odpadni voda bude pfesmérovana do destové zdr7e,
kde bude umisténo provizorni kalové cerpadlo, jehoz vytlak bude zatstén piimo do
rozd&lovaciho objektu pied aktiva¢ni nadr#i. Pro realizaci vystrojeni, je nutné CS vydistit.
Predpokladany Cas odstavky 48hod.

Odstaveni natoku dosazovacich nadrzi

Pro realizaci vybaveni dosazovacich nadrzi je nutné postupné dosazovaci nadrze
odstavovat z provozu, v provozu musi ziistat vzdy 1ks dosazovaci nadrze. Pied realizaci bude
uzavien natok na DN1, bude provedeno jeji vycerpani a vycisSténi. Po provedeni rekonstrukce
vybaveni DN1 bude dosazovaci nadrZ zprovoznéna a nasledné odstavena stejnym zptusobem
DN2.




7. POPIS RiZENI NOVE TECHNOLOGIE

M1, M2. M3 - Ponorné kalové &erpadlo CS

Provoz bude automaticky s mozZnosti ru¢niho ovladani. V automatickém rezimu bude chod
provozniho Cerpadla fizeny od stavajiciho tlakového snimace LC5 (zap. a vyp. hladina pro kazdé
cerpadlo — hladiny musi byt nastavitelné)

Pfi ru¢nim i automatickém provozu bude chod ¢erpadel blokovany proti chodu nasucho od
minimalni hladiny LC14

Pii ruénim i automatickém provozu bude maximalni hladina v CS signalizovana pomoci plovaku
maximalni hladiny LC15.

V piipadé poruchy tlakového snimace LCS5, je pro ovladani CS instalovan provozni plovak chodu
Cerpadel LC16.

Po uZivatelsky nastaveném Case se chod Cerpadel piepne. Z provozniho Cerpadla se stane zaloZni a
opacné. (Takto se zabezpedi stejné motohodiny pro obé ¢erpadla). Do RS je pfenasen chod nebo
porucha.

SMS — maximélni hladina, porucha ¢erpadla.

M7 Cesle Sroubové primé

Cesle jsou instalovany s vlastnim autonomnim rozvadééem RMS, ktery zajistuje chod &esli

v automatickém rezimu dle hladiny pfed Ceslemi LC2 (dodavka technologie) stejné jako spousténi
elektromagnetickych ventiltl pro oplach zafizeni atd. Do RS je pfenasen chod nebo porucha.

SMS — sdruzend porucha zafizeni

RM3 — M34 — Davkovaci stanice polyflokulantu

Zatizeni je ovladano v automatickém rezimu ze stavajictho autonomniho rozvadéce kalové
koncovky RM3. Provozni parametry jsou nastavitelné na RM3.

TézZeni pisku z lapaku pisku

Kompresor M29 zajistuje dodavku vzduchu do lapaku pisku. Elektromagneticky ventil M36 je
osazen na piivodu vzduchu k lapdku piski a je ovladan z RS. Na potrubi vody je instalovan
elektromagneticky ventil M37 a je ovladan z RS.

V RS nastavitelna hodnota ¢asu chodu a pauzy celého cyklu téZeni pisku, ktery funguje tak, 7e

v dob¢ chodu cyklu dojde k otevieni M37 na nastavitelny ¢as, po jeho uplynuti se M37 zavira a
otevird se M36 na nastavitelny ¢as, po jeho uplynuti dojde k uzavieni a za€ina odpocitavani doby
pauzy celého cyklu. Do RS je pfenasena informace o chodu nebo poruse lapaku pisku.

SMS — porucha lapék piskil

M29 — Kompresor pistovy

Kompresor pracuje v autonomnim reZimu na zakladé poklesu tlaku, jeho chod je poklesem tlaku
spinan.

Zatizeni je urcené pro téZeni pisku ze stavajiciho lapaku piski na separator pisku.

Do RS je prenasen chod nebo porucha.



M30 - Dmychadlo

Zatizeni je urCeno k odstranéni plovoucich necistot v dosazovacich nadrzich. Dmychadlo je
v automatickém reZimu ovladano dle Casu.
- Doba chodu dmychadla
- Doba klidu dmychadla
Do RS je prenasen chod nebo porucha.
SMS —porucha zatizeni

RM4 — kalova koncovka

Soucasti je M31, M32, M33 a M35. Chod kalové koncovky je blokovin minimalni hladinou
stabiliza¢nich nadrzi LC10 (stavajici) nebo LC12(nové) — v RS je mozné nastavit kterd sonda je
uréujici. V RS je nastaviteln hodnota minimalni blokovaci hladiny. Hodnota minimélni hladiny
blokuje chod celé linky RM4. Mnozstvi kalu zpracovaného kalovou koncovkou je méfeno
indukénim priatokomérem FIQ17. MnoZstvi priitoku je zobrazeno na mistni zobrazovaci jednotce
a také v RS.

Do RS je prenasena informace o chodu nebo poruchy kalové koncovky.

SMS —sdruzena porucha zatizeni

RM4 — M31 - Vietenové cCerpadlo kalu

Zatizeni je ovladano v automatickém rezimu ze stavajiciho vlastnitho autonomniho rozvadéce
kalové koncovky RM4. Provozni parametry jsou nastavitelné na RM4.

RM4 — M32 - Dehydrdtor

Zatizeni je ovladano v automatickém reZimu ze stavajictho vlastniho autonomniho rozvadéce
kalové koncovky RM4. Provozni parametry jsou nastavitelné na RM4.

RM4 — M33 — Dopravnik

Zatizeni je ovladano v automatickém rezimu ze stavajiciho vlastniho autonomniho rozvadéce
kalové koncovky RM4. Provozni parametry jsou nastavitelné na RM4.

RM4 — M35 — Davkovacti stanice polyflokulantu

Zatizeni je ovladano v automatickém reZimu ze stavajictho vlastniho autonomniho rozvadéce
kalové koncovky RM4. Provozni parametry jsou nastavitelné na RM4.

Soucdsti realizace dila je instalace nového ridiciho systému, do kterého je nutné
implementovat vSechna soucasnd zarizeni a merent, které nejsou dotcéena technologickou cdsti
rekonstrukce COV a doddvka svétel do nové realizovaného pristiesku pro kontejnery.
Kompletni popis elektroinstalace je uveden v cdsti D.2.2_Technologickd elektroinstalace.



8. NAVRH INDIVIDUALNIHO A KOMPLEXNIHO VYZKOUSENI

Individualni zkousky jsou zkousky jednotlivych strojii a zafizeni v rozsahu nutném pro
provéieni jejich dplnosti, funkce a faddného provedeni montaze.

Komplexnim vyzkouSenim technologického zafizeni se rozumi uvedeni smontované
dodavky do chodu, ¢imz zhotovitel prokaze, Zze dodavka vcetn¢ montaZe je kvalitni a schopna
zkuSebniho provozu. Rozsah, niplii a podminky komplexniho vyzkouSeni jsou dohodnuty
pied jeho zahdjenim na zéklad¢ ptedloZeného navrhu na jeho provedeni a musi byt v souladu
s projektovou dokumentaci.

Komplexni vyzkouSeni provadi dodavatel technologického zafizeni za ucasti
provozovatele, pfipadné generalniho projektanta.

Po dobu trvani komplexnich zkousek bude chod zafizeni piizpisoben pokud mozno
podminkam budouciho provozu s vystiidanim provozu vSech zabudovanych stroju a zafizeni
a provoznich alternativ dle projektu.

Zkousi se - bezporuchovost a jistota chodu strojli, bezpecnost provozu
- funk¢ni spolehlivost, snadnost, lehkost a plynulé ovladani armatur
- ovefuje se vodotésnost armatur, nadrZi a potrubi

Ve spoluprici s ostatnimi dodavateli se kontroluje navaznost technologickych zafizeni,
elektrickd ovladatelnost stroji a zafizeni, blokovani, signalizace a chod, variantn¢
simulovanim nebo v zavislosti na technologickém procesu.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, ktera bude probihat za provozu COV, je
nutné prib¢h a rozsah komplexnich zkousek zpracovat v samostatném materidlu na drovni
provadéci projektové dokumentace.

Komplexni zkousky budou provedeny v souladu s TNV 75 6910. Piipadné zmény
v pribéhu komplexnich zkousek budou odsouhlaseny investorem, dodavatelem a generalnim
projektantem.

Zavérecné zhodnoceni komplexnich zkouSek

a) Dodavatel prokazuje, Ze celd doddvka je tplna a schopna zkuSebniho provozu

b) Rozsah, napli a vSechny podminky pro komplexni zkousky se dohodnou smluvné a
musi byt vsouladu s proj. dokumentaci. Naklady na komplexni zkouSky hradi
odbératel ze svych provoznich nékladu.

c¢) Vysledky komplexnich zkouSek se zapiSi do deniku. Na zivér se sepiSe protokol
s vyhodnocenim komplexnich zkousek a tento je podkladem pro piejimaci fizeni.

d) JestliZe nemtZe provést dodavatel komplexni zkousky ihned po ukonceni montizZe
z diivodu, Ze mu to odbératel neumozni ani nahradnim zplsobem (zdroj. el. energie)
provede dodavatel predani provoznich soubort individudlnimi zkouskami.

Zkusebni provoz se provadi na prevzatém zafizeni a provadi jej provozovatel na
zéklad¢ samostatné HS. Ve smlouvé je povinen provozovatel (investor) s dodavatelem sjednat
termin zahdjeni a ukonceni zkuSebniho provozu, podminky, rozsah a technicky nutnou dobu
dodavatelovy tcasti na zkusebnim provozu.

Na zaklad¢ uspésné ukonceného zkuSebniho provozu se provede zruSeni provizorii v
terminech podle harmonogramu a uvedeni strojné-technologického zafizeni do stavu
predepsaného provadécim projektem.



9. BEZPECNOST PRACE

s w2z

» Zpracovany projekt strojné-technologické Casti obsahuje vSeobecné predpisy pro
bezpecnost a ochranu zdravi pti praci

* Pfi montaZnich pracich je tieba zabranit pAdu pracovnika do nadrzi.

* Pracovni mont4zni prostor musi byt Cisty, bez zabran, které by mohly zapfi€init
uraz pracovnika.

* Pracovni z6na musi byt zabezpe€ena proti vstupu nepovolanych osob.

* Pracovnici provadéjici montazni price musi byt pouceni o bezpe€nosti prace a
musi pouZivat ochranné a bezpe¢nostni pomucky.

* Postup montaznich praci musi fidit osoba s odbornym kurzem o bezpecnosti
préce.

* Obsluha musi byt fadn€ zaSkolena a seznamena se zafizenim v provozu,
kompletni technologii a povinnostmi v piipad¢ havarii, v€etné poskytnuti prvni pomoci
postizenym osobam.

* Pro obsluhu plati v plném rozsahu bezpecnostni a hygienicka opatfeni, jakozZ i
oznadovani pracovist’ dle ustanoveni normy CSN 01 8912 a souvisejicich norem a predpisti
uvedenych v dodatku této normy.

* Nutno respektovat ustanoveni zdkona ¢.309/2006 Sb. V plném znéni a na néj
navazujici predpisy.

* Dodéavka strojné-technologického zafizeni obsahuje privodni technickou
dokumentaci, ve které budou obsazeny bezpecnostni piedpisy, které musi byt dodrzeny pfi
montazi zatizeni, jeho obsluze a udrzbe¢.

* Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci bude skonecnou platnosti uvedena
v upraveném provoznim fadu zpracovaném pro celou COV.

10. ZAVER

Technologické zafizeni bylo navrZeno v souladu s platnymi pfedpisy o bezpecnosti a
hygien¢ prace a v souladu s platnymi normami CSN a TNV.

Ptilohy:
D.2.1.b.1 Technologické schéma
D.2.1.b.2 Dispozice COV
D.2.1.b.3 Mechanické predcisténi
D.2.1.b.4 Cerpaci stanice
D.2.1.b.5 Biologicka linka COV
D.2.1.b.6 Kalové hospodaistvi
D.2.1.c.1 Seznam strojd a zafizeni
D.2.1.c.2 Seznam potrubnich tras



