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2. ÚVOD 
 

Plumlov je město  ležící 8 km západně od Prostějova na rozhraní Hané a Drahanské 
vrchoviny. Z jihu je městská zástavba ohraničena podhradským  rybníkem vybudovaným na 
říčce Hloučele. Jihovýchodně, níže po jejím toku je pak Plumlovská přehrada s hrází na 
katastru obce Mostkovice.  
 

3. TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY 

 
Předmětem dokumentace je dokončení kanalizační sítě města Plumlova a obcí 

Soběsuk, Žárovic a Hamer s ukončením na ČOV Plumlov. Součástí projektu je i zkapacitnění 
primárního čištění a kalové koncovky na ČOV Plumlov a oprava gravitačního přítoku na 
ČOV včetně odlehčovacích komor a posun kabelů elektronických komunikací. Pro obec 
Hamry se počítá s připojením 220EO na splaškovou kanalizaci. Výhledově se počítá s 
napojením armádní střelnice Hamry tj. cca dalších 500 osob.  

Z toho důvodu je nutné zvýšit výkon na hrubém předčištění, na kalové koncovce, 
rekonstruovat ČS a vyřešit zvýšení kvality odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovacích 
nádrží. 

3.1 Množství odpadních vod 

 
POČET EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL 3080 EO 

SPOTŘEBA VODY NA 1 EO 120 l/obyv. 
 

         
 průtok   m3/d m3/hod l/s 
 průměrný denní přítok Q24 369,6 15,4 4,28 
 maximální denní přítok Qd 554,40 23,1 6,42 
 maximální hodinový přítok Qhmax   57,75 16,04 
 max. dešťový přítok na ČOV Q max    12,5 
 koef. denní nerovnoměrnosti kd 1,5  

 koef. hodinové nerovnoměrnosti kh max 2,5   

3.2 Znečištění odpadních vod  

 
ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD                  LIMITNÍ KONCENTRACE NA ODTOKU  
       mg/l mg/l kg/d 
 ukazatel g/EO.d kg/d mg/l  ukazatel "p" "m"   
 BSK5 60 36 500  BSK5 18 25  
 CHSK 120 72 1 000  CHSK 70 120  
 NL 55 33 458  NL 20 30  
 N-NH4 65% Nc 4,29 60  N-NH4 15 30  
 N - celk 11 6,6 92  Pcelk 2 4,5  
 P -celk 2,5 1,5 21      

 
 
 



Množství vypouštěných vod z ČOV  
Průměrně: 5,5l/s Maximálně:  9,3l/s  18 000m3/měsíc 180 000m3/rok
  
 

Maximální množství odpadních vod na odtoku z ČOV bude 180 000 m3/rok 
 

 
Garantované emisní limity pro vypouštění čištěných odpadních vod z ČOV Plumlov: 

 
ukazatel (mg/l) BSK5 CHSK NL N-NH4 Pc 
„p“ 18 70 20 15 2 
„m“ 25 120 30 30 4,5 
 

4. POPIS NOVÉ TECHNOLOGIE ČOV 
 

Technologie ČOV bude rozšířena v části mechanického předčištění o nově osazené 
šroubové česle, včetně popelnic na shrabky. Ve stávajícím lapáku písků bude stávající 
čerpadlo nahrazeno novým hydropneumatickým čerpadlem. Čerpací stanice bude nově 
vybavena 3ks ponorných kalových čerpadel včetně spouštěcích zařízení, obslužné plošiny a 
zvedací zařízení. V biologické části ČOV bude na 2ks stávajících dosazovacích nádrží 
doplněn systém ofuku hladiny a odtahu plovoucích nečistot z hladiny. Pro účely ofuku a 
odtahu hladiny bude instalován nový zdroj stlačeného vzduchu. V části kalového hospodářství 
bude stávající kapacitně nevyhovující systém odvodnění kalu nahrazen novým systémem. 
Bude realizován nový přístřešek pro kontejnery a ve stávajícím objektu kalové koncovky 
bude instalovány 2ks dehydrátorů včetně dávkovací stanice polymeru, pásového dopravníku a 
manipulační plošiny.  
 

4.1 PS01-Mechanické předčištění 

 
Odpadní voda je na ČOV přiváděna z kanalizační sítě pomocí potrubí DN600 přes 

odlehčení dešťových vod a DN300 do ČOV do objektu mechanického předčištění. 
 V česlovém žlabu, kde jsou umístěny ruční česle, bude provedena demontáž těchto 

česlí a budou nahrazeny šroubovými česlemi (R.1.1) pro automatické mechanické předčištění 
většího množství odpadních vod. Spad shrabků bude probíhat do popelnice s dvojitým dnem 
pro odvodnění shrabků (R.1.2). Odpadní voda dále natéká do lapáků písků. K novým 
šroubovým česlím bude přivedena provozní voda (R.1.20). 

V lapáku písků bude stávající ponorné čerpadlo na dně lapáku písků určené k těžení 
písků na automatický separátor, nahrazeno novým hydropneumatickým čerpadlem DN80 
(R.1.4), jehož výtlak bude zaústěn do separátoru písků. Pro funkci hydropneumatického  
čerpadla bude instalovaný pístový kompresor (R.1.3). Přívod vzduchu bude proveden pomocí 
nerezového potrubí (R.1.21). Ze stávajícího rozvodného potrubí vody bude vybočeno potrubí 
(R.1.20) a bude použito jako voda pro lapák písků pro rozčeření písků před těžením směsy. 
Mechanicky předčištěná odpadní voda odtéká dále do ČS. Pro montáž šroubových česlí je 
nutné demontovat stávající ruční česle a úprava krycích roštů (R.5.1). Před montáží 
hydropneumatického čerpadla lapáku písků je nutné demontovat stávající čerpadlo v lapáku 
písků a navazujícího výtlačného potrubí (R.5.2).  



4.2 PS02-Čerpací stanice odpadních vod 

 
 V čerpací stanici jsou instalovány 3 ks ponorných kalových čerpadel, která budou 
nahrazena novými kalovými čerpadly (R.2.1). Ponorná kalová čerpadla budou instalována 
včetně nových patkových kolen a spouštěcích tyčí. Nově bude provedeno kompletní 
provedení výtlaku čerpadel (R.2.20) včetně zpětných klapek a šoupátek. Připojovací místo 
nového potrubí je příruba DN125 PN10 na výstupu z ČS. Pro upevnění spouštěcích tyčí bude 
instalován nerezový L-profil (R.2.4). Uvnitř ČS bude nově vybudována nerezová obslužná 
plošina (R.2.6) pro možnosti servisu a ovládání armatur na výtlaku čerpadel ČS. Pro přístup 
na obslužnou plošinu bude instalován žebřík (R.2.4). Pro možnost manipulace s čerpadly 
umístěnými v ČS bude nově instalován pojízdný ruční kladkostroj (R.2.2) a pro jeho upevnění 
bude instalována nová nosná konstrukce (R.2.2). Demontáž čerpadel v ČS (R.5.3) bude 
provedena v průběhu odstávky ČS, stejně jako demontáž stávajícího výtlačného potrubí 
čerpadel (R.5.4). 

4.3 PS03-Biologické čištění 

 
 Výtlak z ČS zůstává stávající a je zaústěn do rozdělovacího objektu biologické linky – 
2ks aktivační nádrže. Aktivovaná směs dále natéká z aktivačních nádrží do 2ks dosazovacích 
nádrží. V dosazovacích nádržích bude nově instalován systém ofuku hladiny a odtahu 
plovoucích nečistot (R.3.1). Ofuk hladiny - jedná se o PVC-U děrované potrubí, které je 
umístěno po 4 stranách nádrže, které zajišťuje sfoukávání plov. nečistot k sběrači plovoucích 
nečistot. Tyto stávající sběrače budou nově nahrazeny 4ks plovoucími sběrači (skimery) 
plovoucích nečistot. Odtah plovoucích nečistot bude zajištěn pomocí věnce odtahu na který 
bude napojeny 4ks skimerů v každé dosazovací nádrži. Instalovány budou v každé dosazovací 
nádrži 2ks hydropneumatických čerpadel DN80. Výtlak plovoucích nečistot bude sveden do 
nového nerezového objektu v DN, který bude napojen na stávající potrubí odtahu plovoucích 
nečistot, který je nutné demontovat (R.5.5). Přívod vzduchu bude zajištěn novým 
dmychadlem (R.3.2), které bude umístěno ve stávajícím objektu dmychárny v 1PP. Přívod 
vzduchu pro ofuk hladiny a odtahu plov. nečistot bude zajištěn pomocí nového nerezového 
potrubí vzduchu (R.3.20). V rámci dodávky technologie bude dodán 1ks dávkovacího 
čerpadla síranu železitého (R.3.3), které bude sloužit jako suchá rezerva provozu.  
 

4.4 PS04-Kalové hospodářství 

 
        Přebytečný kal je akumulovaný v 2ks uskladňovacích nádrží kalu. Uskladněný kal je 
v současnosti odvodňován na stávajícím dehydrátoru. V rámci intenzifikace ČOV bude 
kalová koncovka posílena o druhé obdobné zařízení s vyšším výkonem, stávající dehydrátor 
zůstává jako rezervní zařízení.  
 Před realizací kalové koncovky je nutné provést demontáž stávajícího vybavení kalové 
koncovky (R.5.6), jelikož je nutné změnit umístění a doplnit technologii o nové moderní 
prvky. Stejně tak je nutné demontovat stávající rozvody vody, flokulantu, kalu a filtrátu 
(R.5.7). Následně je nutné stávající dehydrátor připojit do nových potrubních rozvodů, 
připojení je součástí výpisu potrubních tras. 

Stávající dehydrátor bude přemístěn tak, aby bylo možné zajistit odvod vylisovaného 
kalu jedním dopravníkem (R.4.3). Dehydrátory budou umístěny vedle sebe, tak aby bylo 
možné je obsluhovat a servisovat z jedné společné obslužné plošiny (R.4.7) 

 



Z potrubí sání kalu bude vybočeno PVC-U potrubí (R.4.20) které bude přivedeno 
k nově instalovanému vřetenovému čerpadlu kalu (R.4.1) pro novou linku odvodnění. Potrubí 
kalu bude zaústěno do nového instalovaného dehydrátoru (R.4.2) a do stávajícího dehydrátoru 
instalovaného na nové pozici. Výsypky dehydrátorů budou napojeny na nově instalovaný 
šnekový dopravník se 2 násypkami (R.4.3). Odvodněný kal bude dopraven do kontejneru na 
vylisovaný kal (R.4.4), který bude umístěn v nově realizovaném venkovním přístřešku. Nově 
budou instalovány 2ks dávkovacích stanic tekutého polyflokulantu (R.4.5 a R.4.6), každý 
dehydrátor bude mít svoji nezávislou dávkovací linku.   

Z dávkovací stanice bude provedeno potrubí flokulantu (R.4.22) na příslušný 
dehydrátor. Pro 2ks stanice polyflokulantu a pro 2ks dehydrátoru je nutné instalovat potrubí 
rozvodu vody (R.4.21). Filtrát vzniklý při odvodnění a přepad ze směšovací zóny dehydrátoru 
je odváděn pomocí potrubí odvodu filtrátu (R.4.23). 
 

5. SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
 

PS 01  Mechanické předčištění  

R.1.1 M7 Česle šroubové přímé 1,50 kW 

R.1.2   Nádoba na shrabky a písek     

R.1.3 M29 Kompresor  3,00 kW 

R.1.4   Mamutka lapáku písků      

R.1.20   Potrubí vody do lapáku písků a k šroubovým česlím     

R.1.21   Potrubí vzduchu do lapáku písků      

PS 02  Čerpací stanice splašků 

R.2.1  
M1, M2, 

M3 
Ponorné kalové čerpadlo v ČS 1,10 kW 

R.2.2   Pojízdný řetězový kladkostroj     

R.2.3   Nosná konstrukce kladkostroje      

R.2.4   L-profil pro uchycení držáků spouštěcích tyčí      

R.2.5   Žebřík do ČS     

R.2.6   Obslužná plošina čerpací stanice     

R.2.20   Potrubí výtlaku čerpadel      

PS03 Biologická linka 

R.3.1   Vybavení dosazovací nádrže      

R.3.2 M30 Dmychadlo jednootáčkové  4,00 kW 

R.3.3   Dávkovací čerpadlo síranu železitého     

R.3.20   Potrubí vzduchu pro dosazovací nádrže      

PS04 Kalové hospodářství 

R.4.1 M31 Vřetenové kalové čerpadlo  1,50 kW 



R.4.2 M32 Dehydrátor  0,74 kW 

R.4.3 M33 Dopravník  0,55 kW 

R.4.4   Kontejner     

R.4.5 M34    Dávkovací stanice polyflokulantu  0,20 kW 

R.4.6 M35 Dávkovací stanice polyflokulantu 0,20 kW 

R.4.7   Obslužná plošina dehydrátorů      

R.4.20   Potrubí kalu na dehydrátor      

R.4.21   Potrubí provozní vody      

R.4.22   Potrubní rozvody polyflokulantu     

R.4.23   Potrubí odvodu filtrátu a přepadu kalu      

 
 

6. PROVIZORNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGICKÁ OPATŘENÍ ČOV  

 
Realizace rekonstrukce ČOV Plumlov bude probíhat za plného provozu a proto je 

nutné jednotlivé kroky v dostatečném časovém předstihu konzultovat s provozovatelem ČOV.  
Pro provedení rekonstrukce během provozu je nutné provést několik provizorních opatření 
nezbytných pro provedení rekonstrukce. 
 
Odstavení nátoku ČOV při rekonstrukci mechanického předčištění 
 Pro montáž šroubových česlí a lapáku písků je nutné odstavit nátok na tuto část ČOV. 
Bude to provedeno uzavřením nátoku na ČOV a odpadní voda bude přesměrována do dešťové 
zdrže, kde bude umístěno provizorní kalové čerpadlo, jehož výtlak bude zaústěn přímo do 
rozdělovacího objektu před aktivační nádrží. Pro realizaci mechanického předčištění je rovněž 
nutné vyčistit česlicový žlab a stávající lapák písků. Předpokládaný čas odstávky 24hod. 
 
Odstavení nátoku ČOV při rekonstrukci čerpací stanice 

Pro montáž vybavení čerpací stanice je nutné odstavit nátok na tuto část ČOV. Bude to 
provedeno uzavřením nátoku na ČOV a odpadní voda bude přesměrována do dešťové zdrže, 
kde bude umístěno provizorní kalové čerpadlo, jehož výtlak bude zaústěn přímo do 
rozdělovacího objektu před aktivační nádrží. Pro realizaci vystrojení, je nutné ČS vyčistit. 
Předpokládaný čas odstávky 48hod. 

 
Odstavení nátoku dosazovacích nádrží 

Pro realizaci vybavení dosazovacích nádrží je nutné postupně dosazovací nádrže 
odstavovat z provozu, v provozu musí zůstat vždy 1ks dosazovací nádrže. Před realizací bude 
uzavřen nátok na DN1, bude provedeno její vyčerpání a vyčištění. Po provedení rekonstrukce 
vybavení DN1 bude dosazovací nádrž zprovozněna a následně odstavena stejným způsobem 
DN2. 

 
 



7. POPIS ŘÍZENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE 

 
M1, M2, M3 - Ponorné kalové čerpadlo ČS 
 
Provoz bude automatický s možností ručního ovládání. V automatickém režimu bude chod 
provozního čerpadla řízený od stávajícího tlakového snímače LC5 (zap. a vyp. hladina pro každé 
čerpadlo – hladiny musí být nastavitelné)  
Při ručním i automatickém provozu bude chod čerpadel blokovaný proti chodu nasucho od 
minimální hladiny LC14  
Při ručním i automatickém provozu bude maximální hladina v ČS signalizována pomocí plováku 
maximální hladiny LC15. 
V případě poruchy tlakového snímače LC5, je pro ovládání ČS instalován provozní plovák chodu 
čerpadel LC16.  
 
Po uživatelsky nastaveném čase se chod čerpadel přepne. Z provozního čerpadla se stane záložní a 
opačně. (Takto se zabezpečí stejné motohodiny pro obě čerpadla). Do ŘS je přenášen chod nebo 
porucha.  
SMS – maximální hladina, porucha čerpadla. 
 
M7 Česle šroubové přímé 
 
Česle jsou instalovány s vlastním autonomním rozvaděčem RM5, který zajišťuje chod česlí 
v automatickém režimu dle hladiny před česlemi LC2 (dodávka technologie) stejně jako spouštění 
elektromagnetických ventilů pro oplach zařízení atd. Do ŘS je přenášen chod nebo porucha.  
SMS – sdružená porucha zařízení 
 
RM3 – M34 – Dávkovací stanice polyflokulantu  
 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího autonomního rozvaděče kalové 
koncovky RM3. Provozní parametry jsou nastavitelné na RM3.  
 
Těžení písku z lapáku písků  
 
Kompresor M29 zajišťuje dodávku vzduchu do lapáku písku. Elektromagnetický ventil M36 je 
osazen na přívodu vzduchu k lapáku písků a je ovládán z ŘS. Na potrubí vody je instalován 
elektromagnetický ventil M37 a je ovládán z ŘS. 
V ŘS nastavitelná hodnota času chodu a pauzy celého cyklu těžení písku, který funguje tak, že 
v době chodu cyklu dojde k otevření M37 na nastavitelný čas, po jeho uplynutí se M37 zavírá a 
otevírá se M36 na nastavitelný čas, po jeho uplynutí dojde k uzavření a začíná odpočítáváni doby 
pauzy celého cyklu. Do ŘS je přenášena informace o chodu nebo poruše lapáku písků. 
SMS – porucha lapák písků 
 
M29 – Kompresor pístový  
 
Kompresor pracuje v autonomním režimu na základě poklesu tlaku, jeho chod je poklesem tlaku 
spínán.  
Zařízení je určené pro těžení písku ze stávajícího lapáku písků na separátor písku.  
Do ŘS je přenášen chod nebo porucha.  
 
 



M30 - Dmychadlo  
 
Zařízení je určeno k odstranění plovoucích nečistot v dosazovacích nádržích. Dmychadlo je 
v automatickém režimu ovládáno dle času.  

- Doba chodu dmychadla 
- Doba klidu dmychadla 

Do ŘS je přenášen chod nebo porucha.  
SMS –porucha zařízení 
 
RM4 – kalová koncovka  
 
Součástí je M31, M32, M33 a M35. Chod kalové koncovky je blokován minimální hladinou 
stabilizačních nádrží LC10 (stávající) nebo LC12(nové) – v ŘS je možné nastavit která sonda je 
určující. V ŘS je nastavitelná hodnota minimální blokovací hladiny. Hodnota minimální hladiny 
blokuje chod celé linky RM4. Množství kalu zpracovaného kalovou koncovkou je měřeno 
indukčním průtokoměrem FIQ17. Množství průtoku je zobrazeno na místní zobrazovací jednotce 
a také v ŘS. 
Do ŘS je přenášena informace o chodu nebo poruchy kalové koncovky. 
SMS –sdružená porucha zařízení 
 
RM4 – M31 – Vřetenové čerpadlo kalu 

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního autonomního rozvaděče 
kalové koncovky RM4. Provozní parametry jsou nastavitelné na RM4.  
 
RM4 – M32 – Dehydrátor  

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního autonomního rozvaděče 
kalové koncovky RM4. Provozní parametry jsou nastavitelné na RM4. 
 
RM4 – M33 – Dopravník  

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního autonomního rozvaděče 
kalové koncovky RM4. Provozní parametry jsou nastavitelné na RM4. 
 
RM4 – M35 – Dávkovací stanice polyflokulantu 

 
Zařízení je ovládáno v automatickém režimu ze stávajícího vlastního autonomního rozvaděče 
kalové koncovky RM4. Provozní parametry jsou nastavitelné na RM4. 
 

Součástí realizace díla je instalace nového řídícího systému, do kterého je nutné 
implementovat všechna současná zařízení a měření, které nejsou dotčena technologickou částí 
rekonstrukce ČOV a dodávka světel do nově realizovaného přístřešku pro kontejnery. 
Kompletní popis elektroinstalace je uveden v části D.2.2_Technologická elektroinstalace. 
 
 
 
 



8. NÁVRH INDIVIDUÁLNÍHO A KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ 

 
Individuální zkoušky jsou zkoušky jednotlivých strojů a zařízení v rozsahu nutném pro 

prověření jejich úplnosti, funkce a řádného provedení montáže. 
Komplexním vyzkoušením technologického zařízení se rozumí uvedení smontované 

dodávky do chodu, čímž zhotovitel prokáže, že dodávka včetně montáže je kvalitní a schopna 
zkušebního provozu. Rozsah, náplň a podmínky komplexního vyzkoušení jsou dohodnuty 
před jeho zahájením na základě předloženého návrhu na jeho provedení a musí být v souladu 
s projektovou dokumentací. 

Komplexní vyzkoušení provádí dodavatel technologického zařízení za účasti 
provozovatele, případně generálního projektanta. 

Po dobu trvání komplexních zkoušek bude chod zařízení přizpůsoben pokud možno 
podmínkám budoucího provozu s vystřídáním provozu všech zabudovaných strojů a zařízení 
a provozních alternativ dle projektu. 
Zkouší se  -     bezporuchovost a jistota chodu strojů, bezpečnost provozu 

- funkční spolehlivost, snadnost, lehkost a plynulé ovládání armatur 
- ověřuje se vodotěsnost armatur, nádrží a potrubí 

Ve spolupráci s ostatními dodavateli se kontroluje návaznost technologických zařízení, 
elektrická ovladatelnost strojů a zařízení, blokování, signalizace a chod, variantně 
simulováním nebo v závislosti na technologickém procesu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, která bude probíhat za provozu ČOV, je 
nutné průběh a rozsah komplexních zkoušek zpracovat v samostatném materiálu na úrovni 
prováděcí projektové dokumentace. 

Komplexní zkoušky budou provedeny v souladu s TNV 75 6910. Případné změny 
v průběhu komplexních zkoušek budou odsouhlaseny investorem, dodavatelem a generálním 
projektantem. 

 
Závěrečné zhodnocení komplexních zkoušek 

a) Dodavatel prokazuje, že celá dodávka je úplná a schopna zkušebního provozu 
b) Rozsah, náplň a všechny podmínky pro komplexní zkoušky se dohodnou smluvně a 

musí být v souladu s proj. dokumentací. Náklady na komplexní zkoušky hradí 
odběratel ze svých provozních nákladů. 

c) Výsledky komplexních zkoušek se zapíší do deníku. Na závěr se sepíše protokol 
s vyhodnocením komplexních zkoušek a tento je podkladem pro přejímací řízení. 

d) Jestliže nemůže provést dodavatel komplexní zkoušky ihned po ukončení montáže 
z důvodu, že mu to odběratel neumožní ani náhradním způsobem (zdroj. el. energie) 
provede dodavatel předání provozních souborů individuálními zkouškami. 

 
Zkušební provoz se provádí na převzatém zařízení a provádí jej provozovatel na 

základě samostatné HS. Ve smlouvě je povinen provozovatel (investor) s dodavatelem sjednat 
termín zahájení a ukončení zkušebního provozu, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu 
dodavatelovy účasti na zkušebním provozu. 

Na základě úspěšně ukončeného zkušebního provozu se provede zrušení provizorií v 
termínech podle harmonogramu a uvedení strojně-technologického zařízení do stavu 
předepsaného prováděcím projektem. 

 
 
 



9. BEZPEČNOST PRÁCE 

 
• Zpracovaný projekt strojně-technologické části obsahuje všeobecné předpisy pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
• Při montážních pracích je třeba zabránit pádu pracovníka do nádrží. 
• Pracovní montážní prostor musí být čistý, bez zábran, které by mohly zapříčinit 

úraz pracovníka. 
• Pracovní zóna musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. 
• Pracovníci provádějící montážní práce musí být poučeni o bezpečnosti práce a 

musí používat ochranné a bezpečnostní pomůcky. 
• Postup montážních prací musí řídit osoba s odborným kurzem o bezpečnosti 

práce. 
• Obsluha musí být řádně zaškolena a seznámena se zařízením v provozu, 

kompletní technologií a povinnostmi v případě havárií, včetně poskytnutí první pomoci 
postiženým osobám. 

• Pro obsluhu platí v plném rozsahu bezpečnostní a hygienická opatření, jakož i 
označování pracovišť dle ustanovení normy ČSN 01 8912 a souvisejících norem a předpisů 
uvedených v dodatku této normy. 

• Nutno respektovat ustanovení zákona č.309/2006 Sb. V plném znění a na něj 
navazující předpisy. 

• Dodávka strojně-technologického zařízení obsahuje průvodní technickou 
dokumentaci, ve které budou obsaženy bezpečnostní předpisy, které musí být dodrženy při 
montáži zařízení, jeho obsluze a údržbě. 

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude s konečnou platností uvedena 
v upraveném provozním řádu zpracovaném pro celou ČOV. 

 

10. ZÁVĚR 

 
Technologické zařízení bylo navrženo v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti a 

hygieně práce a v souladu s platnými normami ČSN a TNV. 
 
Přílohy: 

 D.2.1.b.1 Technologické schéma 
 D.2.1.b.2 Dispozice ČOV   

 D.2.1.b.3 Mechanické předčištění  
 D.2.1.b.4 Čerpací stanice  

 D.2.1.b.5 Biologická linka ČOV  

 D.2.1.b.6 Kalové hospodářství  
 D.2.1.c.1 Seznam strojů a zařízení 

 D.2.1.c.2 Seznam potrubních tras 


